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Quantitatif pour 1 m² : la main d'œuvre est donnée en centième d'heure pour 1 m² posé par     

un ouvrier 
 
 

Libellé Qté U PU H.T. Total 
H.T. 

Pose simple encollage faïence grès cérame 15 x 30, 
consommation 4,5 kg / m², travaux neufs 

1 m² 38,20 € 69,63 € 

Main d'œuvre 1,6 h 43,52 € 69,63 € 

Mortier-colle C1 (type CARROFIX blanc de CEGECOL) 4,73 kg 0,71 € 3,38 € 

Pose seule simple encollage de revêtement plastique 
linoléum, consommation 200 à 350 g/m², au sol 

1 m² 10,39 € 10,39 € 

Main d'œuvre 0,220 h 43,52 € 9,58 € 

Colle revêtements textiles et plastiques courants (type 
CEGE 100 CLASSIC de CEGECOL) 

0,300 kg 2,73 € 0,82 € 

Application d'impression phase aqueuse nourrissante à 
base d'une dispersion acrylique. Consommation 0,125 
l/m², application brosse ou rouleau. 

1 m² 4,01 € 4,01 € 

Main d'œuvre 0,054 h 43,52 € 2,35 € 

Impression phase aqueuse multi-surface travaux 
courants (plaques de plâtre) - 8 à 10 m²/l 

0,125 l 13,27 € 1,66 € 

Application de peinture satinée phase aqueuse, finition C 
aux résines acryliques en dispersion - toile de verre - 
consommation 0,125 l/m², application brosse ou rouleau 

1 m² 5,52 € 5,52 € 

Main d'œuvre 0,090 h 43,52 € 3,92 € 

Peinture satinée phase aqueuse aux résines acryliques - 
finition C - 7 à 9 m²/l 

0,125 l 12,81 € 1,60 € 

Application d'un enduit de lissage à l'eau, travaux 
d'apprêt 

1 m² 3,68 € 3,68 € 

Main d'œuvre 0,077 h 43,52 € 3,35 € 

Enduit extra fin de lissage pour l'intérieur 0,100 kg 3,31 € 0,33 € 

Application de vernis mat ciré transparent à base de 
résines glycérophtaliques, intérieur, solvant, 
consommation 0,070 l/m² 

1 m² 3,10 € 3,10 € 

Main d'œuvre 0,036 h 43,52 € 1,57 € 

Vernis mat ciré 0,070 l 20,99 € 1,47 € 

White spirit 0,020 l 3,01 € 0,06 € 

Pose de faux-plafond démontable en dalle 1 200 x 600 x 
25 mm en fibre de bois d'épicéa + matelas en laine de 
roche, bord feuilluré (E24), sur ossature métallique 
apparente T24. Coefficient d'absorption (aw 0,90). 

1 m² 29,67 € 29,67 € 

Main d'œuvre 0,280 h 43,52 € 12,19 € 

Dalle de faux-plafond fibre de bois 1 200 x 600, bord 
feuilluré (E24) revêtue de peinture, micro-perforée, 
épaisseur 25 mm 

1,050 m² 12,29 € 12,91 € 

Entretoise 1200 T24 laqué blanc (ral 9010) 1,670 m 1,20 € 2,01 € 

Porteur T24 laqué blanc (ral 9010) 0,840 m 1,23 € 1,03 € 

Suspente crochet réglage rapide plafonds suspendus 1,000 u 0,95 € 0,95 € 

Cornière de rive L19 x 24 0,400 m 1,47 € 0,59 € 

 
Tableau des antériorités 
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Désignation de la tâche 

 

Durée en 
nombre 
de jours 

 
Antériorité 

 
Commentaires / observations 

A Application des bandes à joints  3  Prévoir deux ouvriers 

B 
Approvisionnements des 
matériaux  

0,5 A 
Livrer par le magasinier avant la fin 
de la tâche A 

C 
Enduit de lissage en une 
couche 

3 B Prévoir deux ouvriers 

D 
Pose des chants plats et 
moulures 

1 C Prévoir deux ouvriers 

E 
Application peinture 
d’impression 

3 D Prévoir deux ouvriers 

F 
Pose des meubles bas de type 
1 et 2 + plans de travail  

2 E Prévoir deux ouvriers 

G 
Pose de la faïence au-dessus 
du plan de travail des meubles 
types 1 et 2 sur les 3 côtés 

1 F Prévoir deux ouvriers 

H 
Application peinture acrylique 
satinée 1ère couche 

5 G Prévoir deux ouvriers 

I 
Application peinture acrylique 
satinée 2ème couche  

5 H Prévoir deux ouvriers 

J 
Pose des tablettes sur mur 
d’allège et linteau en bois 
massif 

2 I Prévoir deux ouvriers 

K 
Application du vernis mat sur 
mur CLT et sur les tablettes 

2 
 

J Prévoir deux ouvriers 

L 
Pose du faux-plafond en dalle 
de 600 x 1 200 mm 

16 K Prévoir quatre ouvriers 

M 
Pose des 60 étagères sur 
crémaillères pour les 12 
placards (meuble type 1 et 2) 

1,5 L 

Prévoir un ouvrier pour les tâches 
M, N, O, et P car le deuxième 
ouvrier est en formation   

N 
Pose étagères hautes sur 
meuble de type 1 

0,5 L 

O Pose des tableaux triptyque 1 L 

P 
Pose système mural 
d'accrochage pour câbles de 
suspension 

1 L 

Q 
Pose du revêtement de sol en 
linoléum 
 

13 M N O P  
La pose du linoléum est effectuée 
par un sous-traitant pendant les 3 
jours du week-end de la Toussaint 

R 
Pose des plinthes en BER + 
vernis mat 

2 Q Prévoir deux ouvriers 

S 
Pose des portes coulissantes  
3 vantaux et 2 vantaux  

1 R Prévoir deux ouvriers 

T 
Nettoyage du chantier et 
réception 
 

1 S  Prévoir deux ouvriers 
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