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DESCRIPTION DES TRAVAUX A REALISER 

 
Mise en situation 
 
Le système de sécurisation des lieux d’accueils des commissaires olympiques  a été validé par le 

responsable projet LAF ELEC. Le temps attribué pour cette réalisation est de 8 heures. 
Afin de faciliter le contrôle qualité de la réalisation et afin d’optimiser le temps de réalisation, la 

mise en œuvre  doit suivre le planning de phases déterminé par la société LAF ELEC. 
 

Réalisation (mercredi 16 mai  et jeudi 17 mai  Durée : 8 heures) 

➢ Poser et raccorder les composants du système en respectant la chronologie des étapes 
définies dans le planning établi lors de la préparation. 

Consignes à respecter 

➢ Surligner les conducteurs sur le schéma au fur et à mesure de leur câblage. 

➢ Repérer les 2 extrémités de chaque câble avec une étiquette autocollante. 

➢ Utiliser des embouts (ou des cosses) pour chaque conducteur sauf conducteurs rigides. 

➢ Réaliser des torons réguliers et correctement maintenus pour tous les conducteurs dans le 
coffret étanche. 

➢ Effectuer  un tri sélectif des déchets en séparant dans les différents containers : 

▪ Les chutes de conducteurs, 

▪ Les papiers et cartons, 

▪ Les plastiques. 

➢ Utiliser les photographies des dossiers pour reproduire le passage des câbles dans 
l’armoire et sur le chemin de câble. 

Documents ressources  

➢ Un dossier de présentation,  

➢ Un dossier technique, 

➢ Les notices techniques de votre porte vues 
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TACHES A REALISER. 
 

Temps indicatif Points de contrôle : Illustration 

TACHE 1 – Pose du coffret électrique 

15mn 

- Fixations au mur 
- Equerrage 
- Hauteur de fixation  

 

 
 

TACHE 2 - Préparation et pose du chemin de câbles vertical  

30mn 

- Fixation du chemin de câbles ainsi que les 
supports adéquats. 
- Contrôle du niveau et de la tenue mécanique 
- Centrage par rapport au coffret électrique 
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TACHE 3 - Pose et raccordement du câble d’alimentation du coffret électrique et de la 
liaison Ethernet  

60mn 

- Respect des sections et des couleurs 
- Fixations du câble 
- Repères du câble 
- Serrage des connexions 
- Serrage du presse-étoupe 
- Respect du code couleur imposé. 

- Contrôle de la tenue mécanique. 
- présence des capuchons RJ45 

 

 

TACHE 4 – Pose et raccordement des organes de commande de l’automatisme de 
porte FLUO-SW 

150mn 

- Fixation du bras coulissant. 
- Fixation et mise de niveau du détecteur 
volumétrique. 
-  Fixation et mise de niveau de la ventouse 
électromagnétique et de son support sur porte 
-  Fixation et mise de niveau du sélecteur de 
fonction 
- Fixation et mise de niveau du lecteur 
Bluetooth 
- Pose du kit batteries 
- Serrage des connexions 
- Respect des couleurs des conducteurs 
- Repères du câble d’alimentation 
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TACHE 5 - Pose et raccordement des organes de commande de la ventouse avec 
l’unité de contrôle RBM21 

120mn 

- Fixation et mise de niveau du détecteur de à 
effleurement. 
- Fixation et mise de niveau du lecteur de carte 
RFID 
-  Fixation et mise de niveau de la ventouse 
électromagnétique 
- Raccordement de l’interface PC 40 
- Fixation des câbles 
- Repères du câble d’alimentation 
- Respect des sections et des couleurs 
- Serrage des connexions 
- Serrage des presse-étoupe 
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TACHE 6 - Pose et raccordement des éléments de vidéo-surveillance 

75mn 

- Fixation des caméras 
- Fixation et mise de niveau des boîtes de 
dérivation 
- Repères des câbles 
- Respect des couleurs des conducteurs. 
- Serrage du presse-étoupe 
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Fiche d’autocontrôle 
Contrôle Visuel du coffret  électrique : 

Points de vérification 
Conformité 

Précisions éventuelles 
oui non 

Aspect général du coffret  

Fixation du coffret électrique  au mur   
 

Implantation et repérage du matériel sur profilé  
(Implantation conforme et bandeau étiquettes présent).   

 

Intérieur du coffret propre   
 

Presse-étoupe haut d’armoire correctement comprimés   
 

Aspect peinture de l’armoire correct  (pas de rayures, 
pas de tâches)   

 

Contrôle du câblage du coffret 

Câblage conforme aux schémas, en surlignant ce qui est 
fait    

 

Repérage des câbles (présence et  orientation)   
 

Contrôle des connexions du coffret 

Tenue mécanique de toutes les terres : essais de traction 
sur les conducteurs et vérification du maintien aux 2 
extrémités. 

  
 

Tenue mécanique des conducteurs sur les composants 
(tester la tenue des conducteurs à la traction sur 25% 
des conducteurs de l’armoire, en cas d’anomalie, 
procéder au resserrage de toutes les connections de 
l’armoire) 

  
 

Câbles RJ45 (vérifier la tenue mécanique)   
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Contrôle des périphériques: 
 

Points de vérification 
Conformité 

Précisions éventuelles 
oui non 

Contrôle du RMB21 

Câblage conforme aux schémas, en surlignant ce qui est 
fait   

 

Tenue mécanique des conducteurs sur les composants 
(tester la tenue des conducteurs à la traction sur 25% 
des conducteurs de l’armoire, en cas d’anomalie, 
procéder au resserrage de toutes les connections de 
l’armoire) 

  
 

Contrôle du bras motorisé 

Câblage conforme aux schémas, en surlignant ce qui est 
fait   

 

Tension du ressort correcte   
 

Réglage de la fin de course   
 

 


