BREVET TECHNICIEN SUPERIEUR
TRAVAUX PUBLICS

SUJETR 418

EPREUVE E4

Etude Technique et Economique

Unité 42
Etudes de prix, de méthodes,

et d’exécution

Epreuve orale d'une durée de 45 minutes

L’exposé s’appuiera sur le dossier élaboré

pendant la formation sur une durée de 2 semaines

Coefficient 3

CANDIDAT 1

Brevet de Technicien Supérieur Travaux Publics Session



B.T.S. Travaux Publics Session

REMARQUES
PRELIMINAIRES

Notes aux étudiants

Ce dossier n’est pas anonymé, mais les différents intervenants au marché de travaux, a savoir
mafitre d’ouvrage, maitre d’ceuvre et les entreprises, qui en ont autorisé I'utilisation comme

support de cette épreuve, ont précisé que :

« Toute démarche des candidats pour prendre contact avec 'un d’entre eux recevra une fin
de non-recevoir ».

L'étude que vous devez développer doit étre exclusivement conduite a partir des hypothéses,
informations et données définies dans les documents fournis, en vous appuyant sur
I’environnement professionnel de votre région de formation.

Il est inutile de vouloir effectuer une visite du site.
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B.T.S. Travaux Publics Session

PRESENTATION DU PROJET

Afin de suivre le développement démographique sur son territoire, la commune de Pancé a
préempté les terrains agricoles de la rue des Papinais pour y implanter un lotissement
communal.

Ce lotissement est réalisé en 2 tranches fermes et se compose de 31 lots individuels et 2 lots
de logements semi-collectifs dont il faut réaliser les travaux de terrassement, voirie et

d’assainissement.

Vous disposez du Dossier de Consultation des Entreprises de ce marché.

DONNEES COMPLEMENTAIRES

RENSEIGNEMENT CONCERNANT LA REALISATION DES TRAVAUX :

La réalisation des tranchées nécessaires aux réseaux d’assainissement n’est possible qu’une fois les
travaux de terrassement de voirie réalisés.

ETUDE DE PRIX :

Pour les études de prix, vous utiliserez les informations des fournisseurs locaux (fournir les
justificatifs) et les bases de données (Temps Unitaires T.U., rendements et Prix Unitaires P.U.)
internes au centre d’examen.

Dans la mesure du possible, les sous-détails de prix s’établiront a I'aide de rendement journalier.

Votre entreprise dispose de tous les moyens matériels courants, sinon elle peut avoir recours a de la
location.
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B.T.S. Travaux Publics Session

DOSSIER FOURNI

Le dossier d’appel d’offre (D.C.E.) :

e Les pieces écrites :

> Lot 1 - Terrassement-voirie

v' Acte d’engagement (A.E.),
Cahier des clauses particulieres (C.C.A.P.),

Cahier des clauses techniques particulieres (C.C.T.P.),

v
v
v Bordereau des prix unitaires (B.P.U.),
v’ Devis quantitatif et estimatif (D.Q.E.)
v

Rapport d’étude des sols.

> Lot 2 — Assainissement

v' Acte d’engagement (A.E.),
Cahier des clauses particulieres (C.C.A.P.),

Cahier des clauses techniques particuliéres (C.C.T.P.),

v
v
v Bordereau des prix unitaires (B.P.U.),
v Devis quantitatif et estimatif (D.Q.E.)
v

Rapport d’étude des sols.

» Documents complémentaires

v Dossier loi sur I'eau et sondages,

v' Réglement aménageur.

e Les pieces graphiques :

v" Modeéle numérique du terrain existant,
Plans topographiques,
Plan de voirie,

Plan des réseaux d’assainissement,

NS N NN

Plan de localisation des zones d’études des candidats.
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B.T.S. Travaux Publics

Session

QUESTIONNAIRE CANDIDAT 1

Vous travaillez dans une entreprise de Travaux Publics qui souhaite étudier ce dossier afin de

répondre a I'appel d’offre lancé par le maitre d’ouvrage.

Votre travail consiste a réaliser les études techniques et économiques des lots

« Terrassement — Voirie » et « Assainissement » afin d’élaborer et proposer une offre.

Votre zone d’étude se limite a la Zone 1 définie sur le plan « Zones études ». Il est a préciser

que :

» Le regard situé au noeud N5 (voir localisation sur le plan) est compris dans votre

étude du réseau EU,

» la mise en place des canalisations d’EP connectant le bassin de rétention de la zone 2

est comprise dans votre étude du réseau EP.

ETUDES PRELIMINAIRES

1. ANALYSE DU DOSSIER DU MARCHE (1 j)

Compétence(s) évaluée(s) Compétence(s) détaillée(s)

Baréme/100

Temps estimé

C5. Analyser le dossier marché Analyser le dossier marché

Importer une maquette numérique

Cleim- identifier des informations Identifier les informations et données d’une maquette numérique

10

1j

A I'aide du dossier fourni, analyser le projet dans son ensemble. Pour cela vous

devrez présenter :
e Une analyse globale du site,
e Une description du projet,

e Une analyse technique des réseaux d’assainissement (EU/EP) : raccordements

a I'existant, sens des écoulements, etc...

& Note : vous pourrez vous servir de la maquette numérique fournie pour mettre en

évidence certains éléments.
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B.T.S. Travaux Publics

Session

ETUDE DU LOT : TERRASSEMENT - VOIRIE

2. REALISATION DE PIECES GRAPHIQUES (1,5 j)

Compétence(s) évaluée(s) Compétence(s) détaillée(s) Baréme/100 |Temps estimé
C4. Réaliser des études de Méthodes et . - . P
e 2 as Compléter ou réaliser des documents graphiques d’exécution
d’Exécution
C2gim. exploiter une maquette numérique Exploiter la maquette numérique 15 15j
Cagim. compléter une maquette numérique Créer un objet ou projet 3D en vue de compléter une

maquette numérique

A I'aide des documents a votre disposition, établir les différents profils en travers de

la voirie sur votre zone d’étude.

» Document a produire :

e Les profils en travers faisant apparaitre la structure de la voirie,

e Faire figurer le T.N. et le Projet.

> Documents a produire : sur la maquette numérique
8 Les différentes zones de surfaces (voirie, accotements, trottoirs, noues, etc...) et

leur constitution.

3. CINEMATIQUE DU CHANTIER (1,5 j)

Compétence(s) évaluée(s) Compétence(s) détaillée(s) Baréme/100 Temps
estimé
C4. Réaliser des études de Méthodes et d’Exécution Définir et/ou intégrer des méthodes de construction
Compléter ou réaliser des documents graphiques d’exécution 15 1,5j
C2gm.  exploiter une maquette numérique Exploiter la maquette numérique

Afin de coordonner les entreprises qui interviendront ultérieurement pour réaliser les

réseaux, vous établirez une cinématique de réalisation de I’ensemble de la zone 1.

Etat initial : terrain implanté,
Etat final : couche de roulement, trottoirs, etc. ... réalisés.

x> Document a produire :

Un cahier de cette cinématique, d’une dizaine de phases au maximum, faisant

apparaitre pour chaque étape : une vue en plan et au minimum une élévation (profil

en long et/ou profil en travers).

@ Note : vous pourrez vous servir de la maquette numérique pour mettre en évidence

les différentes phases de réalisation.
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B.T.S. Travaux Publics

4. VERIFICATION DES QUANTITES DU D.C.E. (1)

Session

Compétence(s) évaluée(s)

Compétence(s) détaillée(s)

Baréme/100 |Temps estimé

C2. Etudier un dossier pour répondre a un appel d’offres

Quantifier tout ou partie d’un ouvrage

C2gm. exploiter une maquette numérique

Exploiter la maquette numérique

10 1j

Réalisez I'avant-métré correspondant aux articles suivant du B.P.U. :

Art. 102.1 — Décapage des Terres Végétales,

Art. 103.1 — Terrassements en remblais,

Art. 203 — Nappe géotextile,
Art. 204 — Couche de forme.
A l'issue de votre étude vous renseignerez le tableau Excel® permettant de faire la synthése

des quantités prévues au B.P.U.

> Documents a produire :

e les avant-métrés sous forme d’un tableau,

e repérage/localisation des différents éléments,

e synthése du tableau Excel®.

@ Note : vous pourrez vous servir de la maquette numérique complétée a la question

précédente pour déterminer les différents avant-métrés.

5. METHODE D’EXECUTION (1,5 ) :

Compétence(s) évaluée(s) Compétence(s) détaillée(s) Baréme/100 Temps
estimé
C4. Réaliser des études de Méthodes et d’Exécution Définir et/ou intégrer des méthodes de construction 15 15]
Compléter ou réaliser des documents graphiques d’exécution ’

Définir les méthodes de réalisation (mode opératoire) de la réalisation de la

pose du géotextile et de la couche de forme.

Etat initial : voirie terrassée,
Etat final : couche de forme mise en ceuvre.

> Documents a produire :

e Sous forme d’un cahier, faisant apparaitre :

ANANENENENEN

les méthodes ;

les cotes contractuelles ;
les quantités ;

la main d’ceuvre ;

les matériaux ;

les enclenchements
d’opérations.
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les matériels ;

les éléments de sécurité ;
les contraintes du milieu ;
les contréles qualité ;

la durée ;
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B.T.S. Travaux Publics

6. ETUDE DE PRIX (1,5 j)

Session

Compétence(s) évaluée(s) Compétence(s) détaillée(s) Baréme/100 |Temps estimé
Consulter un sous-traitant ou un fournisseur
C2. Etudier un dossier pour répondre a un appel d’offres Comparer, classer et choisir des offres. 20 15j

Etablir les sous-détails de prix et le détail estimatif

6.1 Dans |'objectif de préparer la réponse a I'appel d’offre, vous consulterez des
fournisseurs afin d’obtenir deux offres de prix au minimum par fourniture pour
les prix suivants :

Art. 203 - Nappe géotextile,
Art. 204 - Couche de forme.

2 Documents a produire :

Fournir le document écrit de la consultation aux fournisseurs,

Sous forme d’un tableau, vous ferez apparaitre les résultats de la consultation
afin de les comparer, de les classer et enfin de choisir les offres retenues,
Vous justifierez vos critéres et choix qui vous ont conduits a retenir vos offres.

6.2 En fonction de vos choix des fournisseurs traités a la question 6.1 :

Vous établirez les sous-détails de prix en fonction de cadences journaliéres

concernant les articles suivants :

Art. 203 — Nappe géotextile,
Art. 204 — Couche de forme.

= Document a produire :

@ Sujet U-42

un tableau de sous-détail de prix pour les articles concernés,

vous préciserez également vos hypothéses concernant

matériaux et main d’ceuvre,

vous prendrez un coefficient de vente k= 1.2355.
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les matériels,
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B.T.S. Travaux Publics

Session

ETUDE DU LOT : ASSAINISSEMENT

7. RESEAUEU :

7.1 REALISATION DE PIECES GRAPHIQUES (1 j) :

Clgim. compléter une maquette numérique

Créer un objet ou projet 3D en vue de compléter une
maquette numérique

Compétence(s) évaluée(s) Compétence(s) détaillée(s) Baréme/100 |Temps estimé
C4. Réaliser des études de Méthodes et . - . o
e 2 as Compléter ou réaliser des documents graphiques d’exécution
d’Exécution
C2gim. exploiter une maquette numérique Exploiter la maquette numérique 10 1j

A I'aide des documents a votre disposition, établir le profil en long du réseau EU
entre les nceuds N1 et N14 concernant votre zone d’étude.

> Document a produire :

e e profil en long,

e faire figurer le T.N.

> Documents a produire

et le Projet.

: sur la maquette numérique

8 L’implantation du réseau d’assainissement sur votre zone d’étude.

@ Note : vous pourrez exploiter la maquette numérique complétée pour déterminer
réaliser les différentes vues demandées.

7.2 CONTROLER LA COHERENCE DU MODELE NUMERIQUE (0,5 j)

Compétence(s) évaluée(s)

Compétence(s) détaillée(s)

Baréme/100

Temps estimé

C3gim. contrdler la cohérence et détecter les
interférences de tout ou partie d'un modéle

Détecter les interférences dans la maquette
numérique du projet

0I5j

A l'aide de la maquette numérique obtenue a la question précédente, analyser
et controler le projet sur votre zone d’étude.

Visualiser sur votre maquette numérique, les incohérences du projet: s’il en

existe.

2 Documents a produire : a I'aide de la maquette numérique

8 différentes vues présentant les points singuliers
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B.T.S. Travaux Publics

7.3 VERIFICATION DES QUANTITES DU D.C.E. (1 j):

Session

Compétence(s) évaluée(s)

Compétence(s) détaillée(s)

Baréme/100

Temps estimé

C2. Etudier un dossier pour répondre a un appel d’offres

Quantifier tout ou partie d’un ouvrage

C2gm. exploiter une maquette numérique

Exploiter la maquette numérique

10

0,5j

Réalisez I'avant métré les matériaux nécessaires au réseau d’eau usée de votre

zone d’étude.

> Documents a produire :

e |es avant-métrés sous forme d’un tableau,

e repérage/localisation des différents éléments.

& Note : vous pourrez vous servir de la maquette numérique complétée a la question

précédente pour déterminer les différents avant-métrés.

CONCLUSION COLLABORATIVE DU PROJET

Compétence(s) évaluée(s)

Compétence(s) détaillée(s)

Baréme/100

Temps estimé

C3eim. controler la cohérence et détecter les interférences
de tout ou partie d'un modéle

Détecter les interférences dans la maquette
numérique du projet

0,5j

A l'aide de la maquette numérique obtenue précédemment, analyser le projet dans son

ensemble.

# Démarche 3 suivre :

1. Effectuer un export sous format IFC, LandXML, autre .. de votre maquette
numeérique (prendre en compte I'ensemble des calques)

ek wnN

Donner ce fichier aux étudiants de votre groupe.
Récupérer les fichiers exports de vos collegues.
Importer ces fichiers dans un logiciel métier ou BIM Wiewer de votre choix.
Analyser sur cette nouvelle maquette numérique les clashs entre votre zone

d’étude et le reste du chantier. Mettre en évidence ces incohérences.

Rappel: Lors de la soutenance orale,

(clashs/collisions) pourra étre présentée au jury.

> Critéres d’exigence et documents & produire :

@ Visualisation des clashs principaux

# Analyse des clashs
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