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ARTICLE 1 : OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES

1.1. - Objet du marché
Les stipulations du présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres
(C.C.A.P.) concernent les travaux de grosses réparations a la salle des sports a NAVARRENX.
1.2 - Décomposition de I'opération
L'opération ne comprend qu'un seul lot :
LOT unique : DESAMIANTAGE - CHARPENTE METALLIQUE - COUVERTURE
ET BARDAGE BAC ACIER - ZINGUERIE - DIVERS
1.3 - Modalités d'exécution

Les travaux seront traités en entreprise individuelle ou groupement d'opérateurs
économiques.

ARTICLE 2 : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les piéces constitutives du marché sont les suivantes :
a) Piéces particuliéres :

. Acte d'Engagement (A.E.),

. Présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (C.C.A.P.),

. Cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.) accompagné du devis
descriptif estimatif,

. Plans et documents définis par le maitre d'ceuvre et le Bureau d'Etude.

. Analyse des Risques et Plan Général de Coordination établi par le coordonnateur.

. Diagnostics amiante avant travaux.

Ces documents font partie de la propriété intellectuelle de leur concepteur. lls ne
pourront étre divulgués a d'autres personnes qu'avec son assentiment.

b) Piéces générales :

Les documents applicables sont ceux en vigueur dans le mois de la signature de
I'acte d'engagement par le titulaire.

. Cahier des Clauses Techniques Générales (C.C.T.G.) applicable aux marchés de
travaux,

. Fascicules du C.P.C. (Cahier des Prescriptions Communes) encore en vigueur,

. Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de
travaux (C.C.A.G.),

. Avis techniques et prescriptions particulieres des fabricants.

. Normes nationales homologuées qui transposent les normes européennes,

. Normes internationales transposées,

. Normes nationales homologuées ne transposant pas les normes européennes .

Les documents énumeérés en "b" bien que non joints au marché sont réputés connus
des soumissionnaires. Ces derniers leur reconnaissent expressément leur caractére contractuel.



ARTICLE 3 : PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES. VARIATION DANS LES
PRIX, REGLEMENTS DES COMPTES

3.1 - Répartition des paiements

L'acte d'engagement indique, s'il y a lieu, ce qui doit étre réglé respectivement au
titulaire et a ses sous-traitants, ses co-traitants et leurs sous-traitants.

3.2 - Tranche(s) conditionnelle(s)
Sans objet

3.3 - Contenu des prix - Mode d'évaluation des ouvrages et des réglements des
comptes - Travaux en régie

3.3.1 - Les prix du marché sont hors T.V.A. et sont établis en considérant comme
normalement prévisibles les intempéries et autres phénoménes naturels définis a l'article 4.2.

Le montant du poste "frais de coordination" qui figure dans l'acte d'engagement est
réputé comprendre, outre les dépenses afférentes a la coordination des travaux faisant I'objet de
divers lots, la marge du mandataire ou du titulaire pour défaillance éventuelle des cotraitants ou des
sous-traitants chargés de I'exécution de ces lots.

Les prix de chaque lot sont réputés comprendre, outre les dépenses afférentes a la
coordination de I'exécution des prestations faisant I'objet du lot, la marge du mandataire, du titulaire
ou du cotraitant auquel le lot est assigné pour défaillance éventuelle des sous-traitants chargés de
I'exécution de certaines des prestations ci-dessus.

Les prix afférents au lot assigné au mandataire ou au titulaire sont réputés
comprendre les dépenses communes de chantier visées au 12 de I'article 10 du C.C.A.G.

3.3.2 - Travaux de fondations
Sans objet
3.3.3 - Travaux non prévus

Les travaux non prévus devront faire |'objet d'une décision de poursuivre prise par le
représentant du pouvoir adjudicateur ou d'un avenant et d'un ordre de service écrit établi par le
maitre d'oeuvre aprés accord du représentant du pouvoir adjudicateur et ceci avant tout
commencement d'exécution.

Le réglement des dits travaux sera effectué d'aprés les prix unitaires figurant au devis
descriptif estimatif du marché.

Dans le cas ou les travaux ne sont pas assimilables a ceux portés au marché, ils
pourront étre réglés sur la base des prix unitaires convenus contradictoirement avec le maitre
d'oeuvre et aprés accord du représentant du pouvoir adjudicateur.

3.3.4. - Les projets de décomptes seront présentés conformément aux indications
suivantes
a) acomptes sur approvisionnement

Sous réserve de la production de copies de factures revétues d'une mention d'acquit
signé par le fournisseur, le titulaire pourra faire figurer dans un projet de décompte, pour des
éléments approvisionnés, le montant de la valeur H.T. "fourniture".
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le titulaire devra, pour obtenir le paiement des acomptes approvisionnés, joindre a sa
situation, une attestation rédigée comme suit (ce montant ne pourra excéder 60 % du montant
initial du marché) :

Je soussigne ... Directeur de la SOCIEtE ..o,
ayant son si€ge SOCial A .......coovviiiiiiiii i certifie avoir acquis en toute
propriété le matériel désigné dans notre mémoire n° ............cccceeeeeeeeneen.

du .o de ..o euros , qu'il a effectivement été payée et qu'il est destiné

AUX TraVAUX € ..uiieniie e

(signature)

En cas de vol ou de détérioration, le titulaire sera tenu de remplacer les
approvisionnements a l'identique ou de restituer les acomptes correspondants.

b) situations mensuelles

Au début de chaque mois, le titulaire devra transmettre au maitre d'ceuvre, en vue du
mandatement d'un acompte, une situation des travaux ou fournitures qu'il a effectués au cours du
mois précédent.

Le titulaire devra indiquer en téte de chaque situation le numéro du lot et la nature
des travaux correspondant de maniére détaillée suivant le devis estimatif du marché et la date a
laquelle cette situation est arrétée.

Lorsque le titulaire aura omis de remettre au maitre d'ceuvre sa situation dans le délai
ci-dessus fixé, le mandatement de I'acompte correspondant sera effectué en méme temps que
celui de I'acompte relatif a la période suivante.

Les situations mensuelles reprendront les travaux exécutés dans le mois. A la fin d'un
mois donné, la situation fera apparaitre le montant total des travaux exécutés au dernier jour de ce
mois.

Le montant des travaux a prendre en compte pour un mois donné sera la différence
entre le montant global exécuté a la fin du mois considéré et le montant global réalisé a la fin du
mois précédent.

N.B. : Dans le cas de situation manuscrite, le titulaire devra arréter la somme en
toutes lettres et signer.

c) Décompte Général et Définitif (DGD)

Dans un délai de 30 jours a compter de la réception des travaux, le titulaire sera tenu
d'adresser au maitre d'ceuvre le projet de décompte final de ses travaux.
Ce projet de décompte fera dans tous les cas, l'objet de décomptes séparés
comprenant :
1) décompte détaillé des travaux exécutés suivant le marché initial,
2) décompte détaillé des travaux en déduction établi suivant les mémes bases
que ci-dessus, pour les travaux prévus au marché et qui, éventuellement, ne seraient pas exécutés,
3) décompte des travaux supplémentaires rappelant dans tous les cas, les
numeéros et dates des ordres de service correspondants,
4) sur ce décompte final seront déduites les pénalités (cf. articles ci-aprés).

Le projet de décompte final ne pourra étre soldé qu'aprés fourniture des
documents réclamés par le maitre d'oeuvre, le bureau de contréle et le coordonnateur (P.V, plans
de récolement, etc ...).

La notification du décompte général a I'entreprise interviendra dans les 30 jours.
Le titulaire disposera a nouveau de 30 jours pour signer et notifier le document qui deviendra le
décompte général définitif (DGD).

En cas de silence du pouvoir adjudicateur a l'issue des 30 jours aprés réception du
projet de décompte final du titulaire, ce dernier lui notifie le projet de décompte général. Si le
pouvoir adjudicateur ne réagit toujours pas pendant les 10 jours suivant cette notification, le projet
transmis par le titulaire deviendra le DGD tacite.



3.4 - Variation dans les prix

Les prix sont fermes et définitifs.

Dans la mesure ou il se serait écoulé un délai supérieur a trois mois entre la date de
fixation du prix dans l'offre et la date de début d'exécution des prestations, les prix seront actualisés
dans les conditions suivantes :

a) Mois d'établissement du prix du marché :

Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du
mois de la fixation du prix dans I'offre. Ce mois est appelé mois "zéro" (MO0).

b) La formule d'actualisation a appliquer sera la suivante :

( Index BT principal du lot correspondant a Mi-3)
P =Po X

(Index BT principal du lot correspondant a MO)

dans laquelle :
Po : Prix initial du marché indiqué dans les conditions économiques du mois "zéro" (mQ)
P : Prix actualisé
Mi est le mois de la date d’effet de I'ordre de service de démarrage des travaux.

L'index BT applicable est I'index BT01

3.5 - Paiement des cotraitants et des sous-traitants
3.5.1 - Désignation des sous-traitants en cours de marché

L'acceptation d'un sous-traitant et I'agrément des conditions de paiement du contrat
de sous-traitance sont constatés par un avenant ou un acte spécial signé par le représentant du
pouvoir adjudicateur et par I'entrepreneur qui conclut le contrat de sous-traitance ; si ce dernier est
un cotraitant, I'avenant ou l'acte spécial est contresigné par le mandataire du groupement.

L'avenant ou l'acte spécial indique :

- la nature et le montant des prestations sous-traitées.
- le nom, la raison ou la dénomination sociale et I'adresse du sous-traitant,
- les conditions de paiement du contrat de sous-traitance, savoir :
. les modalités de calcul et de versement des avances et acomptes
. la date (ou le mois) d'établissement des prix,
. les stipulations relatives aux délais, pénalités, primes, réfactions et retenues
diverses,
- la personne habilitée a donner les renseignements,
- le comptable assignataire des paiements,
- si le sous-traitant est payée directement, le compte a créditer.

Un sous-traitant indirect ne sera accepté qu'a la condition que son entrepreneur
principal apporte la preuve qu'il est techniquement mis dans I'obligation de faire intervenir un
spécialiste sous-traitant dont le paiement direct par le maitre d'ouvrage ne sera pas agree.

Dans tous les cas le sous-traitant ou co-traitant devra fournir la copie des attestations
d'assurance responsabilité civile et garantie décennale.

3.5.2 - Modalités de paiement direct
La signature du projet de décompte par le mandataire vaut acceptation par celui-ci de
la somme a payer éventuellement a chacun des sous-traitants, compte-tenu des modalités de
répartition des paiements prévues dans le marché.

La signature du projet de décompte par le mandataire vaut, pour chaque cotraitant ou
sous-traitant, acceptation du montant d'acompte ou de solde a lui payer directement, déterminé a
partir de la partie du décompte afférente au lot assigné a ce cotraitant.
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Pour les sous-traitants d'un entrepreneur du groupement, l'acceptation de la somme a
payer a chacun d'entre eux fait l'objet d'une attestation jointe en double exemplaire au projet de
décompte signé par le mandataire et indiquant la somme a régler par le pouvoir adjudicateur au
sous-traitant concerné; cette somme tient compte d'une éventuelle actualisation des prix prévue
dans le contrat de sous-traitance et inclut la T.V.A.

3.6 - Délai de paiement
Le délai de paiement sera le délai maximum autorisé réglementairement.

ARTICLE 4 : DELAI D'EXECUTION - PENALITES ET PRIMES

4.1 - Délai d'exécution des travaux

Le délai d'exécution est arrété dans I'acte d'engagement.

La période de préparation de 15 jours et les périodes de congés sont incluses dans
ce délai.

L'Ordre de Service de démarrage des travaux vaudra aussi Ordre de Service de
démarrage de la période de préparation.

Les travaux définis devront étre exécutés dans ce délai.

4.2 - Prolongation du délai d'exécution

En vue de I'application éventuelle du premier alinéa du 22 de I'article 19 du C.C.A.G,,
le nombre de journées d'intempéries réputées prévisibles est fixé a 15 (quinze) jours ouvrables par
lot.

Une prolongation du délai d'exécution correspondant aux journées d'intempéries au-
dessus de 15 sera accordée dans la mesure ou ces jours d'intempéries auront été acceptés par le
maitre d'ouvrage. Dans ce cadre I'entrepreneur indiquera chaque semaine au maitre d'oeuvre les
journées d'intempéries qui ne lui ont pas permis d'intervenir et il transmettra en fin de mois le relevé
récapitulatif de la station météo la plus proche du chantier. Aprés vérification le maitre d'oeuvre
consignera les jours dans les compte-rendus de chantier.

4.3 - Pénalités pour retard - Primes d'avance

En cas de retard dans I'exécution des travaux il sera appliqué a I'encontre du ou des
titulaires responsables de ce retard et sans qu'il soit besoin de recourir a une mise en demeure
préalable une pénalité correspondant a 1/3000 éme du montant du marchés par jour calendaire de
retard conformément au CCAG.

Le titulaire ne pourra étre exonéré des pénalités dont le montant serait inférieur a
1000 € H.T.

Il ne sera pas accordé de primes pour avance.

4.4 - Délais et retenues pour remise des documents fournis aprés exécution
En cas de retard dans la remise des plans et autres documents a fournir aprés
exécution par le titulaire conformément a l'article 40 du C.C.A.G., une retenue égale a 152 € (cent
cinquante deux euros) sera opérée, dans les conditions stipulées a l'article 20.6 du C.C.A.G. sur les
sommes dues au titulaire.
4.5 - Délais et retenues pour remise de documents pendant exécution
En cas de retard dans la remise de documents demandés par le maitre d'ceuvre (au-
dela de 15 jours a compter de la demande), il sera appliqué une pénalité de 1/2000éme (un pour
deux mille) du montant du marché par jour calendaire de retard.

4.6 - Pénalités pour absence aux réunions de chantier

Une pénalité de 45 € (quarante-cinq euros) sera appliquée a chaque absence
injustifiée.



4.7 - Pénalités pour manquement au nettoyage de chantier

Le titulaire est tenu au nettoiement journalier des lieux ou il a exercé son activité sur
le chantier. En cas de non respect de cette obligation il sera passible sans qu'il soit besoin de
recourir a une mise en demeure préalable d'une pénalité fixée a 15 € (quinze euros) par jour
calendaire de retard.

4.8 - Repliement des installations - Remise en état des lieux

Le titulaire doit procéder au dégagement, au repliement de ses installations au
nettoiement et a la remise en état des emplacements mis a sa disposition pour I'exécution du
chantier. S'il n'en était pas ainsi, le pouvoir adjudicateur y pourvoirait d'office, aux frais et risques du
titulaire défaillant, a I'expiration d'un délai de trente jours a compter de la date de notification au
titulaire de l'ordre de service le mettant en demeure de respecter ces prescriptions (C.C.A.G.
Travaux, art. 37.2).

Si le pouvoir adjudicateur estime que ce délai de trente jours est trop long en raison
de la géne causée aux riverains, aux usagers ou a toute autre personne,il peut prendre une mesure
dérogatoire et décider de réduire ce délai.

ARTICLE 5 : CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE
5.1 - Cautions - Retenue de garantie

Il sera effectué une retenue de garantie de 5 % (cinq pour cent) du montant de
chaque situation mensuelle, au fur et a mesure de I'avancement des travaux. Cette retenue sera
aussi appliquée sur les avenants éventuels.

Cette retenue de garantie pourra étre remplacée par une caution personnelle et
solidaire ou par une garantie a premiére demande représentant 5 % du montant total du marché
compris suppléments éventuels. Cette caution ne pourra pas couvrir I'avance forfaitaire (cf article
5.2).

La retenue de garantie est remboursée, et les établissements ayant accordé leur
caution sont libérés si I'Administration contractante n'a pas, avant I'expiration du délai de garantie,
notifié par lettre recommandée au contractant ou a I'établissement suivant le cas, que le marché n'a
pas été correctement exécuté.

En l'absence de cette notification, le remboursement de la retenue de garantie
intervient dans le mois qui suit I'expiration du délai de garantie.

Dans le cas ou cette notification a été effectuée, il ne peut étre mis fin a I'engagement
de I'établissement que par main-levée délivrée par I'Administration contractante.

5.2 - Avance

Si le montant du marché du titulaire est supérieur a 50 000 euros H.T et dans la
mesure ou il n'y renoncerait pas volontairement dans son acte d'engagement, une avance sera
accordée sous réserve que le titulaire constitue une garantie a premieére demande ou une caution
personnelle et solidaire spécifique couvrant le montant de I'avance. Cette avance sera égale a 5% du
montant T.T.C des prestations a exécuter dans les douze premiers mois apres la date d'effet de I'acte
qui emporte commencement d'exécution du marché, du bon de commande ou de la tranche si la durée
est inférieure ou égale a douze mois ; si cette durée est supérieure a douze mois, I'avance est égale a
5 % d'une somme égale a douze fois le montant mentionné ci-dessus divisé par cette durée exprimée
€en mois.

Le remboursement de l'avance, effectué par précompte sur les sommes dues
ultérieurement au titulaire commence lorsque le montant des prestations exécutées au titre du marché
atteint ou dépasse 65 % du montant du marché, du bon de commande ou de la tranche.

Le remboursement doit étre terminé lorsque ce pourcentage atteint 80%.

5.3 - Avance sur matériels

Aucune avance sur matériels ne sera versée au titulaire.
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5.4 - Assurances

Le titulaire doit justifier au moyen d'une attestation portant mention de I'étendue de la
garantie qu'il est titulaire :
- d'une assurance garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages
causeés par I'exécution des travaux,
- d'une assurance couvrant les responsabilités suivant les principes dont
s'inspirent les articles 1792 a 1792-2 et 2270 du Code Civil (garantie décennale) si les travaux
nécessitent cette garantie.

5.5 - Documents a produire en cours d'exécution

Tous les six mois jusqu’a la fin de I'exécution du marché, le titulaire devra remettre
les documents suivants :

1. une attestation de fourniture de déclarations sociales et de paiement des
cotisations et contributions de sécurité sociale (prévue a larticle L.243-15 du code du travail)
émanant de I'organisme de protection sociale chargé de leur recouvrement et datant de moins de
six mois. Durant I'exécution du marché, I'acheteur public doit demander a son cocontractant cette
attestation a chaque fois qu’une période supplémentaire de six mois s’est écoulée, et ce, jusqu’a la
fin de I'exécution du marché. L’acheteur doit également s’assurer de l'authenticité de cette
attestation au de I'organisme de recouvrement.

2. une attestation sur 'honneur de la réalisation du travail par des salariés employés
régulierement lorsque le cocontractant emploie des salariés.

Si, le titulaire ne donne pas suite a la mise en demeure de régulariser sa situation, le
pouvoir adjudicateur pourra rompre le contrat, sans indemnités, aux frais et risques de
I'entrepreneur.».

ARTICLE 6 : PROVENANCE - QUALITE - CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES MATERIAUX ET
PRODUITS

6.1 - Provenance des matériaux et produits

Le C.C.T.P. fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de
construction dont le choix n'est pas laissé a le titulaire ou n'est pas déja fixé par les piéces
générales constitutives du marché ou déroge aux dispositions des dites piéces.

6.2 - Mise a disposition de carriéres ou lieux d'emprunts
Sans objet.

6.3 - Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et
produits

6.3.1 - Le C.C.T.P. définit éventuellement les compléments et dérogations a apporter
aux dispositions du C.C.A.G. et du C.C.T.G. concernant les caractéristiques et qualités des
matériaux, produits et composants de construction a utiliser dans les travaux, ainsi que les
modalités de leurs vérifications, essais et épreuves, tant qualitatives que quantitatives sur le
chantier.

6.3.2 - Le C.C.T.P. précise éventuellement quels matériaux, produits et composants
de construction feront l'objet de vérifications ou de surveillance de fabrication, dans les usines,
magasins et carrieres de l'entreprise et de sous-traitants et fournisseurs, ainsi que les modalités
correspondantes,

6.3.3- Sauf accord intervenu entre le maitre d'ceuvre et le titulaire sur les dispositions
différentes, les vérifications pourront étre assurées par un Bureau de Contréle agréé par le maitre
d'oeuvre aux frais du pouvoir adjudicateur.
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6.4 - Prise en charge, manutention et conservation par le titulaire des matériaux et
produits fournis par le pouvoir adjudicateur

Dés la remise par le pouvoir adjudicateur de matériaux ou produits, le titulaire
concerné en devient pleinement responsable.

ARTICLE 7 : IMPLANTATION DES OUVRAGES.

7.1 - Piquetage général
Sans objet.

7.2 - Piquetage des ouvrages souterrains et enterrés
Sans objet.

7.3 - Connaissance des lieux et de tous les éléments afférents a I'exécution des
travaux - Vérification préalable

Le titulaire est réputé, avant la signature du marché :

- avoir pris pleine connaissance de tous les plans et documents utiles a la réalisation
des travaux, ainsi que des sites, des lieux et des terrains d'implantation des ouvrages et de tous les
éléments généraux et locaux en relation avec I'exécution des travaux,

- avoir apprécié exactement toutes les conditions d'exécution des ouvrages et s'étre
parfaitement et totalement rendu compte de leur nature, de leur importance et de leurs
particularités,

- avoir procédé a une visite détaillée du site et avoir pris parfaite connaissance de
toutes les conditions physiques et de toutes sujétions relatives aux lieux des travaux, aux acces et
aux abords, a la topographie et a la nature des terrains (couche superficielle, venue d'eau, etc...),
I'exécution des travaux a pied d'ceuvre, ainsi qu'a I'organisation et au fonctionnement du chantier
(moyens de communication et de transport, lieu d'extraction des matériaux, stockage des
matériaux, ressources en main d'ceuvre, énergie électrique, eau, installations de chantier,
éloignement des décharges publiques ou privées, etc...),

- avoir contrélé toutes les indications des documents du dossier d'appel a la
concurrence, notamment celles données par les plans, les dessins d'exécution et le devis descriptif,
s'étre assuré qu'elles sont exactes, suffisantes et concordantes, s'étre entouré de tous
renseignements complémentaires éventuels prés du maitre d'ceuvre, et avoir pris tous
renseignements utiles auprés des services publics ou de caractére public (service des Ponts et
Chaussées, services Municipaux, service des Eaux, Electricité de France, Gaz de France, France
Télécom., etc...).

ARTICLE 8 : PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX

8.1 - Période de préparation, organisation du chantier, programme d'exécution des
travaux

La période de préparation est incluse dans le délai contractuel. Le titulaire n'est pas
tenu de soumettre au visa du maitre d'ceuvre le programme d'exécution, sauf en ce qui concerne la
mise au point définitive du calendrier d'exécution, comme précisé au paragraphe "4.1" ci-dessus.

L'organisation du chantier est réglée par les stipulations suivantes :

a) sur le plan administratif
Respect des circuits et liaisons prévus entre les parties contractuelles.

Acceptation d'une discipline générale : représentation aux rendez-vous et réunions
par des agents qualifiés, fourniture des documents dans les délais impartis.
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b) sur le plan technique

D'une maniére générale, I'organisation du chantier sera conforme aux prescriptions
du C.C.AG.
Le titulaire est d'autre part tenu :

- de prendre a son compte toutes les dispositions nécessaires pour protéger ses
travaux contre les intempéries, chocs ou détériorations quelconques. Le titulaire restera
responsable des dégats résultant de l'inobservation de cette clause,

- de suivre I'ensemble des travaux, d'exécuter les ordres donnés directement par le
maitre d'ceuvre, en ce qui concerne la qualité des travaux et les délais d'exécution, de s'entendre
avec l'autre entrepreneur titulaire, de mettre tout en ceuvre pour créer et maintenir le climat de
coopération indispensable a la bonne entente et a une collaboration efficace,

- il doit notamment reconnaitre, par avance, tout ce qui intéresse la réalisation de ses
travaux, fournir les indications nécessaires a ses propres travaux, s'assurer qu'elles sont suivies et
en cas de contestation en référer au maitre d'ceuvre en temps voulu et par écrit.

- de préciser au coordonnateur de sécurité et de protection de la santé ses modalités
d'intervention sur le chantier, les contraintes et risques importés et exportés, vis-a-vis des autres
intervenants et des tiers, les moyens de prévention envisagées, notamment ceux mis en commun
(échafaudage, grue, chariot de manutention, etc...).

c) dépenses communes de chantier
1 - Dépenses d'investissement

Les dépenses d'exécution des branchements provisoires d'eau de d'électricitée,
d'établissement des clétures et panneaux de chantier, d'installation d'éclairage et de signalisation,
d'installations communes de sécurité et d'hygiéne (sanitaires, vestiaires, réfectoires) ou mise a
disposition des installations existantes par le maitre d'ouvrage, de branchements privisoires
d'égodt, de réseaux provisoires intérieurs d'eau et d'électricité avec raccordements et d'évacuation
provisoire d'eau pluviales regues par les batiments sont rémunérées par les prix du marché conclu
avec le titulaire.

Le titulaire devra exécuter ou faire exécuter a ses frais les trous, scellements et
raccords qui seront nécessaires a I'exécution des travaux.

2 - Dépenses d'entretien

Les dépenses d'entretien des installations indiquées ci-dessus en 1 sont réputées
rémunérées par les prix du marché, étant précisé qu'incombent au titulaire :

- les charges temporaires de voirie et de police,

- les frais de fermetures provisoires des batiments et du chantier.

Pour le nettoyage du chantier :

- I'entrepreneur titulaire doit laisser le chantier propre et libre de tous déchets pendant
et apres I'exécution des travaux dont il est chargé,

- il fera son affaire de I'évacuation des déchets,

- il procédera a la protection de I'ouvrage ou des parties d'ouvrages déja réalisées, au
nettoyage, a la réparation et a la remise en état des installations qu'il aura salies ou détériorées.

3 - Dépenses de consommation
Le titulaire prendra a sa charge les dépenses indiquées ci-apres :

- quittances d'eau, d'électricité et de téléphone,
- frais de remise en état des réseaux d'eau, d'électricité et de téléphone détériorés ou
détournés dans les cas suivants :
. l'auteur des dégradations et des détournements ne peut étre découvert,
. la responsabilité de l'auteur, insolvable, n'est pas couverte par un tiers.
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4 - Dépenses de réparation

De la méme maniére le titulaire prendra a sa charge les dépenses de réparation d'un
ouvrage quelconque détérioré lorsque:
. I'auteur des dégradations et des détournements ne peut étre découvert,
. la responsabilité de l'auteur, insolvable, n'est pas couverte par un tiers.

8.2 - Plan d'exécution - Notes de calculs - Etudes de détails

Les plans des ouvrages et les spécifications techniques détaillées sont établis par le
Service Technique Intercommunal et le Bureau d'étude.

Le titulaire établira, a partir de ces documents, ceux nécessaires a la réalisation de
ses ouvrages, tels que croquis de chantier, notes de calculs et études de détails qui devront étre
soumis a l'approbation du maitre d'ceuvre et du bureau de contrdle avant exécution.

Un exemplaire de ces documents, visés par le maitre d'ceuvre, devra étre remis au
coordonnateur de sécurité et de protection de la santé, pour constituer le Dossier d'Intervention
Ultérieure sur I'Ouvrage (D.1.U.O.).

8.3 - Mesures d'ordre social - Application de la réglementation du travail

8.3.1 - La proportion maximale des ouvriers étrangers par rapport au nombre total
des ouvriers employés sur le chantier est celle prévue par la réglementation en vigueur pour le lieu
d'exécution des travaux.

8.3.2 - La proportion maximale des ouvriers d'aptitudes physiques restreintes
rémunérés au-dessous du taux normal des salaires par rapport au nombre total des ouvriers de la
méme catégorie employés sur le chantier ne pourra excéder 10 % (dix pour cent) et le maximum de
réduction possible de leur salaire est fixé a 10 % (dix pour cent).

8.3.3 - Action d’insertion : sans objet
8.4 - Organisation, sécurité et hygiéne des chantiers

L'organisation, la sécurité et I'nygiene du chantier seront conformes a la
réglementation en vigueur.

Le chantier sera conduit dans le respect des principes généraux de prévention,
définis par le Code du Travail. Les prescriptions en la matiére lui sont entierement applicables. Les
équipements de protection individuelle sont obligatoires et notamment casque et chaussures de
sécurité.

L'opération est classée de niveau 2 (en raison du volume supérieur a 500 hommes-
jour), et comporte I'exécution de travaux comportant des risques particuliers (risque de chute de
hauteur de plus de 3 m). Elle est soumise a déclaration préalable de la part du pouvoir
adjudicateur, et impose un Plan Général de Coordination (P.G.C.). Elle impose aux entreprises
I'établissement de Plans Particuliers de Sécurité et de Protection de la Santé (P.P.S.P.S.) surtout
pour les entreprises qui réalisent des travaux a risque particulier identifiés sur I'arrété du 25 février
2003.

Le titulaire établira a cet effet, avec le coordonnateur de sécurité et de protection de
la santé et avant son intervention sur le chantier, un procés-verbal d'inspection commune. I
s'engagera a respecter les mesures de prévention retenues, durant la totalité du chantier.

En cas d'inobservation des régles d'hygiene et sécurité ou des consignes formulées
par le coordonnateur sécurité, il sera appliqué, sans qu'il soit tenu d'effectuer une mise en demeure
préalable, une pénalité de 76 €. En cas de récidive le montant de cette pénalité sera doublée. La
sanction pourra aller en cas de faute grave ou de négligence coupable jusqu'a la résiliation du
marché aux frais et risques du titulaire, ceci aprés mise en demeure effectuée par lettre
recommandée par le pouvoir adjudicateur.

La présence de secouristes du travail est obligatoire. Le titulaire signalera la ou les
personnes qualifiées dans cette aptitude.
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ARTICLE 9 - CONTROLES ET RECEPTION DES TRAVAUX

9.1 - Essais et controles techniques des ouvrages en cours de travaux

Le contrOle technique, en vue de la normalisation des risques d'effondrement en
cours de travaux ainsi que des risques de désordres matériels susceptibles de mettre en cause la
responsabilité décennale des constructeurs, sera exercé par un Bureau de Contrble agréé par le
pouvoir adjudicateur.

Le titulaire s'engage a communiquer, en temps utile, les études techniques, calculs et
plans a cet organisme.

Les essais et contréles d'ouvrages ou parties d'ouvrages prévus par les fascicules
intéressés du C.C.T.G. ou le C.C.T.P. seront assurés.

Les dispositions du 3 de l'article 24 du C.C.A.G. relatives aux essais et vérifications a
effectuer sur les matériaux et produits mis en ceuvre sont applicables a ces essais.

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de faire effectuer des essais et contréles
en sus de ceux définis par le marché ; s'ils sont effectués par un tiers, ils sont rémunérés
directement par le pouvoir adjudicateur.

9.2 - Réception

La réception des travaux ne fait I'objet d'aucune stipulation particuliére. Elle sera
prononcée suivant les dispositions prévues a l'article 41 du C.C.A.G.

9.3 - Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages
Sans objet.
9.4 - Documents fournis aprés exécution
En plus des documents que le titulaire devra fournir avant ou tout au long du
déroulement du chantier (les plans d'exécution, les notes de calculs, les fiches techniques, les
procés-verbaux de classement des matériaux....); il devra fournir, en trois exemplaires, aprés
exécution des travaux, un plan de récolement coté des ouvrages réalisés.
Il devra fournir par ailleurs les notices de fonctionnement et les prescriptions de
maintenance des éléments d'équipement mis en oeuvre.

9.5 - Délai de garantie

Le marché comporte un délai de garantie de un an a compter de la réception des
prestations dues par le titulaire. Ce délai de garantie ne s'applique pas au lot désamiantage.

9.6 - Garanties particuliéres
Sans objet.

ARTICLE 10 : DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

L'article 3.3.4 c) déroge aux articles 13.4 du C.C.A.G dans la mesure ou il impose la
transmission du projet de décompte final au maitre d'oeuvre seulement.

L'article 4.1 déroge aux articles 19.1.1 et 28.1 du C.C.A.G.

L'article 4.3 déroge a l'article 20.4 du C.C.A.G. dans la mesure ou il n'exonére pas
des pénalités dont le montant ne dépasse pas 1000 € H.T



