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ARTICLE 01. OBJET DE LA CONSULTATION

Le présent appel d’offres concerne I'opération de construction d’'un nouvel internat, animation et logement
de fonction du Centre de Formation des Apprentis du batiment et des travaux publics des Landes —
MORCENX (40).

ARTICLE 02. CONDITIONS DE LA CONSULTATION

02.01 Définition de la procédure

La présente consultation est lancée selon une procédure adaptée.

Elle est soumise aux dispositions des articles 26-11-2° 27, 28 et 40-1l du Code des Marchés Publics
(CMP, décret n° 2006-975 du 01.08.2006 modifié par le décret n° 2008-1334 du 17.12.2008 et les
décrets n° 2008-1355 et 2008-1356 du 19.12.2008) et du CCAG - FCS (version consolidée du
19.03.2009).

02.02 Les intervenants

02.02-1. Assistance Maitrise d'ouvrage :

L’assistance Maitrise d’ouvrage est assurée par :

A2MO - Agence de Bordeaux
27, avenue lle de France - 33370 ARTIGUES PRES BORDEAUX
Tél. : 06 26 86 24 94/ Fax : 05 56 67 27 03

Représentée par Monsieur EVEN

02.02-2. Maitrise d’'ceuvre :

La maitrise d’'ceuvre est confiée a une équipe constituée de :

Architecte mandataire : Mireille DAGREOU — Architecte DPLG
181, route de la Poste — 40110 ONESSE ET LAHARIE
Tél.: 0558 07 31 96/ Fax : 0558 04 36 19

Bureau d’'Etudes Fluides : MATH INGENIERIE
219 — 221, Boulevard Albert 1°" — 33130 BEGLES
Représenté par M. LOPEZ - Tél. : 0559 53 16 98 / Fax : 05 59 50 08 39

Bureau d’Etudes Structures : COBET
Immeuble Alliance — 3, rue du Pont de I'Aveugle — 64600 ANGLET
Représenté par M.LAUDOUAR - Tél. : 05 59 54 37 50 / Fax : 05 59 54 31 72

Economiste / OPC : EMMANUEL LESPESSAILLES

183, route de la Poste — 40110 ONESSE-LAHARIE
Tél.: 0558 07 30 56 / Fax : 0558 07 35 76

02.02-3. Contrdle technique :

L'ouvrage a réaliser est soumis au contrdle technique prévu par la loi du 4 janvier 1978 sur la
responsabilité et 'assurance construction.
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La société missionnée pour ces contrbles (L+SEI+PI+PS+LE+Pha+Th+Hand compris attestation
+HYSa) est :

SOCOTEC
363, Avenue Georges Clémenceau - 40000 MONT DE MARSAN
Représenté par M. BERGERET CLARAC - Tél. : 05 58 05 46 90/ Fax : 05 58 05 46 96

02.02-4. Coordination Sécurité - Santé :

Le chantier est soumis par décret 94.1159 du 26 décembre 1994 aux dispositions de coordination en
matiére de sécurité et de protection de la santé.
L'organisme spécialisé, chargé de cette mission est :

QUALICONSULT

28 chem Sabalce - 64100 BAYONNE
Représenté par Mme CIRET - Tél. : 05 59 63 00 84 / Fax : 05 59 63 04 46

02.02-5. Ordonnancement, coordination et pilotage de chantier

Le pilotage a pour objet de mettre en application, au stade des travaux et jusqu'a la levée des réserves
dans les délais impartis du marché de travaux, les diverses mesures d'organisation élaborées dans le
cadre de lI'ordonnancement et la coordination.

Cette mission OPC est assurée par :

EMMANUEL LESPESSAILLES

183, route de la Poste — 40110 ONESSE-LAHARIE
Représenté par M. LESPESSAILLES - Tél.: 0558 07 30 56 / Fax : 0558 07 35 76

02.03 Décomposition en phases et en lots

Les travaux seront exécutés en 1 seule phase. (Voir calendrier prévisionnel d’exécution joint au DCE).
Le marché est divisé en 16 lots au sens de I'article 10 du Code des marchés publics.

Désignation des lots

00 — Dispositions Communes

01 — Démolition - Déconstruction

02 — Gros (Euvre

03 — Revétement et Isolation des Facades

04 — Charpente Métallique — Couverture — Zinguerie - Serrurerie
05 — Etanchéité

06 — Menuiseries extérieures

07 — Menuiseries Intérieures

08 — Platrerie

09 — Faux Plafonds

10 — Carrelages

11 — Sols Souples

12 - Peinture

13 — Electricité — Courants Forts — Courants Faibles

14 — Chauffage - Ventilation — Désenfumage — Plomberie Sanitaire
15 — Ascenseur

16 — VRD - Espace Vert
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02.04 Mode de dévolution

Ces travaux seront traités par marchés séparés avec des entreprises isolées ou groupements
d'entreprises pour un méme lot.

Si plusieurs entreprises participent a I'exécution d’'un méme lot, elles seront obligatoirement conjointes et
solidaires, aucune décomposition des travaux entre les entreprises n'étant admise a l'intérieur du marché
qui leur est attribué (article 51 du CMP).

Enfin, le titulaire d’'un lot ne pourra céder a des sous-traitants une ou plusieurs parties de son entreprise,
ni en faire apport & une société ou a un groupement, sans autorisation expresse du Maitre d'ouvrage.

02.05 Compléments a apporter au cahier des clauses techniques
particulieres

Les candidats n'auront pas a apporter de complément au Cahier des Clauses Techniques Particuliéres
(CCTP). lIs joindront toutefois une notice énumérant les origines, caractéristiques et qualités des
matériels et matériaux pour lesquels le choix n'a pas été précisé, étant entendu que ces matériels et
matériaux seront de toute maniére, conformes aux besoins exprimés au CCTP. D’autre part, leurs
propositions de variantes éventuelles, devront étre accompagnées de la description précise des
matériaux employés, de leur mise en ceuvre, des spécifications techniques auxquelles elles seront
soumises, et éventuellement des avis techniques qui les concernent.

02.06 Variantes

Conformément a I'Article. 50 du CMP, les concurrents doivent présenter une proposition entierement
conforme au dossier de consultation.

Chaque candidat peut, en outre, présenter des propositions supplémentaires en variante, sous réserve
de satisfaire aux dispositions énoncées a l'article 02.05 ci-dessus.

02.07 Options

Les candidats doivent présenter des solutions techniques pour chacune des options du lot listées a
'annexe de I'acte d’engagement.

Le chiffrage de ces options est  obligatoire, faute de quoi I'offre sera jugée irrecevable.

Les candidats peuvent proposer des options « libres » sous réserve d'avoir répondu rigoureusement au
dossier de consultation.

02.08 Délai de réalisation

Le(s) délai(s) d'exécution est (sont) fixé(s) dans I'Acte d'Engagement et ne peut (peuvent) en aucun cas
étre changé(s).

Les délais d’exécution précisés tiennent compte des difficultés liées au site et des interventions pendant
les périodes estivales. (Acces, approvisionnements, stationnement, Etc....)

02.09 Moadifications de détail au dossier de consult ation

Le Pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'apporter des modifications de détail au dossier de
consultation. Celles-ci doivent étre communiquées au plus tard 6 jours avant la date limite fixée pour la
remise des offres. Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié, sans pouvoir
n'élever aucune réclamation a ce sujet.

Si, pendant I'étude du dossier par les candidats, la date limite fixée pour la remise des offres est reportée,
la disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date.
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02.10 Délai de validité des offres

Le délai de validité des offres est fixé dans I’Acte d’Engagement ; il court a compter de la date limite fixée
pour la remise des offres.

02.11 Propriété intellectuelle

Conformément au CCAG, les propositions techniques et les variantes présentées par les candidats
demeurent leur propriété intellectuelle.

02.12 Dispositions relatives aux prestations intére ssant la Défense

Sans objet, sauf stipulation particuliere précisée au CCAP.

02.13 Garantie particuliere pour matériaux de type nouveau

Si I'entrepreneur propose dans son offre, ou dans ses présentations de variantes, d'utiliser des matériaux
et fournitures de type nouveau, le maitre de I'ouvrage se réserve le droit d'introduire dans le Cahier des
Clauses Administratives Particuliéres la clause suivante :

"L'entrepreneur garantit le maitre de l'ouvrage contre la mauvaise tenue du (des) matériau(x) et
fourniture(s) ci-apres défini(s), mis en ceuvre sur sa proposition :

pendant le délai de 10 ans a partir de la date d'effet de la réception des travaux correspondants.

Cette garantie engage l'entrepreneur dans le cas ou, pendant ce délai, la tenue du(des) matériau(x) et
fourniture(s) ne serait pas satisfaisante, a le (les) remplacer a ses frais, sur simple demande du maitre
d’'ouvrage ou du maitre d’'ceuvre, par le(s) matériau(x) et fourniture(s) correspondant(s), prévu(s) a la
solution de base mentionnée au CCTP :

Cette garantie particuliere couvre les dommages qui n'engagent pas la présomption de responsabilité
décennale des entreprises."

02.14 Seécurité et Protection de la Santé des travai lleurs sur le
chantier (SPS)

» Le chantier étant soumis aux dispositions de la loi n°93-1418 du 31 décembre 1993 et des textes
pris pour son application, sont joints au présent dossier de consultation :
0 le Plan Général de Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé
(PGCSPS) ;
o0 les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur SPS et les intervenants.

> Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS).
0 Le chantier est soumis aux dispositions de la section 5 du décret n° 94-1159 du 26
décembre 1994.
0 L'/Les entreprise(s) retenue(s) et ses/leurs sous-traitants éventuels seront tenus
notamment, quelle que soit la durée de leur intervention sur le site, de remettre au
coordonnateur SPS un Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé.

02.15 Mesures particulieres concernant la propreté en site urbain

Les entreprises intervenantes sur I'opération seront responsables de la propreté des voiries publique et
privée, situées a la sortie du chantier. Elles devront donc prendre toutes les dispositions nécessaires pour
conserver ces voiries en parfait état de propreté.
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02.16 Visite du site

L'entreprise est invité a prendre connaissance des difficultés liées au site avant de remettre son offre,
notamment en ce qui concerne les modes d'accés. (Se référer a l'article 08 — Renseignements
complémentaires)

02.17 Financements et paiements.

02.17-1. Financements.

+ Auto-financement
¢ Subventions
¢ Emprunts bancaires

02.17-2. Modalités de paiement

Le délai global de paiement ne peut excéder 45 jours. (Voir CCAP)

ARTICLE 03. PRESENTATION DES OFFRES

Par dérogation a l'article 41 du Code des Marchés Publics, le Dossier de Consultation des Entreprises
(DCE) est reprographié gratuitement, néanmoins, les frais d'expédition restent a la charge des
entreprises.

Les offres des candidats seront entierement rédigées en langue francaise, ainsi que les documents de
présentation associés.

Il est rappelé que le ou les signataires doivent & re habilités a engager le candidat.

Chaque entreprise candidate pourra présenter pour le marché plusieurs offres en agissant a la fois en
qualité de mandataire ou de membre d’un ou plusieurs groupements, mais pas plus d'une offre en qualité
de mandataire.

03.01 Documents fournis aux candidats :

Le dossier de consultation est constitué par (voir liste jointe au DCE ainsi que la composition du dossier
par lot) :
> le présent réglement de consultation ; y compris fiche de référence a compléter + attestat __ion
de présence a faire signer lors de la visite
le cadre d’acte d’engagement a compléter ;
le cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) ;
le cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) ;
le dossier des plans (plans architecte, BET Gros Euvre, BET Fluides,...).
les piéces suivantes destinées a la compréhension des travaux :
o [I'étude de sol
les diagnostics amiante
les rapports initiaux du bureau de contréle,
le Plan Général de Coordination + annexes
le planning prévisionnel et le carnet de phasage
etc....
> les cadres de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire par lot ;
(se reporter & la liste des piéces et plans & fourn __ir aux entreprises transmise avec le dossier DCE)

YVVVVY

O O O0OO0Oo

03.02 Disponibilité du dossier de consultation :

03.02-1. Dossier de consultation

Les entreprises intéressées par le présent appel d'offres sont invitées a retirer le dossier de consultation
chez le tireur de plans suivant :
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COPY-PLAN -7, rue Victor Hugo — 40000 MONT DE MARSAN - Tél. : 0558 75 31 46 — Fax : 05
58 75 31 46
e-mail : copyplan-repro@orange.fr

03.02-1. Téléchargement du dossier de consultation :

Les soumissionnaires ont la possibilité de télécharger le Dossier de Consultation des Entreprises (DCE)
dans son intégralité et de répondre via la plateforme de dématérialisation mise a disposition depuis
I'adressehttp://www.a2mo-gestion.fr/ges-candidat/

03.03 Composition de I'offre a remettre par les can  didats :

Le dossier a remettre par les candidats sera placé sous pli cacheté contenant une enveloppe également
cachetée. Il comprendra les piéces suivantes :

Premiere partie : Pieces administratives Art. 43 a 45
contient les justifications quant aux qualités et capacités du candidat a savoir :

Formulaire DC4 : lettre de candidature indiquant s'il se présente seul ou en groupement,
accompagnée des documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée a engager le
candidat, y compris en cas de groupement, la nature de ce dernier et les habilitations
nécessaires pour représenter les co-traitants.

La copie du ou des jugements prononcés, s'il est en redressement judiciaire.

Une déclaration sur I’honneur pour justifier qu’il n’entre pas dans aucun des cas mentionnés a
larticle 43 (Art. 43 : Les interdictions de soumissionner aux marchés et accords-cadres
soumis au présent code s’appliquent conformément aux dispositions de l'article 88 de
'ordonnance du 6 juin 2005 susmentionnée et de l'article 29 de la loi N2005-102 du 11 février
2005 pour 'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées).

Les documents et renseignements demandés par le pouvoir adjudicateur dans les conditions
de l'article 45 :

» Formulaire DC5 permettant d’évaluer les capacités professionnelles, techniques et

financieres du candidat (justificatifs prévus a Il'article 45-1° du code des marchés
publics)
Pour justifier de ces capacités, le candidat peut également demander que soient
prises en compte celles d'un ou de plusieurs sous-traitants ; pour cela, il doit justifier
des capacités de ce ou ces sous-traitants, et du fait qu'il en dispose pour I'exécution
du marché.

» Les références professionnelles pour la réalisation de travaux similaires sur les 5
derniéres années. Nature des travaux, leur montant, les délais...

» Un mémoire présentant les moyens humains et matériels de I'entreprise.

» Laliste des références complétée, fournie en annexe du présent document (page 18)
Fourniture OBLIGATOIRE
Toute absence rendra I'offre incompléte et non-conforme

Deuxieéme partie:
(en 3 exemplaires ) : A
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» Un pro jet de marché comprenant

/N

Un acte d'engagement
» cadre ci-joint a compléter, dater et signer par le(s) représentant(s) qualifié(s)
du/des prestataire(s) ;
» Le montant des options du lot est a reporter en annexe
RAPPEL : le chiffrage des options est obligatoire

Cet acte d'engagement sera accompagné éventuellement par les demandes d'acceptation
des sous-traitants , et d'agrément des conditions de paiement, pour tous les sous-traitants
désignés au marché (annexe de I'acte d'engagement en cas de sous-traitance).

Pour chaque sous-traitant présenté dans l'offre, le candidat devra joindre, en sus de
l'annexe, les éléments portés a I'article 114 du CMP et notamment
» Une déclaration du sous-traitant indiquant qu'il ne tombe pas sous le coup d'une
interdiction d'accéder aux marchés publics (Art.43 du CMP) ;
» Les capacités professionnelles et financiéres du sous-traitant

NB : Que des sous-traitants soient désignés ou non au marché, le candidat devra indiquer
dans l'acte d'engagement le montant des prestations qu'il envisage de sous-traiter et, par
différence avec son offre, le montant maximal de la créance qu'il pourra présenter en
nantissement ou céder

Les candidats préciseront a l'article 7 de I'acte d'engagement s’ils souhaitent renoncer au
bénéfice de I'avance forfaitaire prévue a l'article 5-2 du CCAP,

Le Bordereau de Décomposition du Prix Global et Forfai taire (DPGF) diment
complété.

NB : Le seul bordereau de décomposition de prix qui sera pris en compte pour l'analyse
des offres est celui fourni au DCE.

Les offres dont la décomposition ne serait pas renseignée sur le bordereau DPGF fourni
avec le DCE ne seront pas prises en compte

» Des documents a renseigner ou signer

» Le planning prévisionnel et le phasage de travaux, validé et signé

» Lafiche récapitulative de I'organisation proposée pour le chantier, fournie en
annexe du présent document

» L’Attestation de visite de site , signée par le MOE ou le Maitre d’Ouvrage, fournie
en annexe du présent document

» Des doc uments explicatifs

Au projet de marché doit étre joint, un mémoire technique (obligatoire) justificatif des
dispositions que I'entrepreneur se propose d'adopter pour I'exécution des travaux pour
lesquels il présente une offre, complété des documents explicatifs suivants des plans
d’ensemble et de détail explicitant les offres sur les points indiqués au CCTP;

» des indications concernant la provenance des principales fournitures, et
éventuellement, les références des fournisseurs correspondants ;

» des explications concernant les procédés d’exécution envisagés et les moyens qui
seront utilisés ;

> un programme d'exécution des ouvrages indiquant de facon sommaire la durée
prévisionnelle des différentes étapes des travaux, dans le cadre du délai global
imposé et conformément a la chronologie indiguée dans le planning joint au DCE;
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> une notice méthodologique mettant en évidence la cohérence entre
I'organisation de chantier proposée (fiche a remplir), les contraintes du projet et les
références proposées a I'appui de la candidature.

> des indications concernant les procédés et moyens d'exécution envisagés ;

> une note sommaire indiquant les principales mesures pour assurer la sécurité et
I'hygiéne sur le chantier, ainsi que son organisation (position des grues, stockage
des agrégats, bureau de chantier, rampe d’'acces, dépéts ...).

> une liste de sous-traitants que I'entreprise envisage de proposer a I'accord du
Maitre d’ouvrage aprés conclusion du marché.

Seul I'acte d'engagement sera daté et si gné par le(s) représentant(s) qual ifié(s) du/des
entrepreneur(s). Les piéces particuliéres constitut ives du marché le seront lors de la
phase de mise au point du marché et constitueront | ‘exemplaire original

03.04 Documents a fournir par le candidat retenu,

Dans le cas ou ces derniers ne les auraient pas joints a la remise d'offres.

La déclaration ou les certificats mentionnés a l'article 46 du Code des Marchés Publics (notamment les
attestations délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant que l'entreprise a
satisfait a ses obligations fiscales et sociales), ainsi que les piéces mentionnées aux articles R324-4 ou
R324-7 du code du travail, seront remis par le candidat retenu dans le délai de 7 jours a compter de la
demande présentée par le pouvoir adjudicateur. (A noter que ces piéces sont a fournir tous les 6 mois
jusqu’a la fin de I'exécution du marché.)

La déclaration relative a la lutte contre le travail dissimulé (DC6) ou équivalent.

Pour chaque sous-traitant présenté dans l'offre, le candidat retenu devra joindre également la déclaration
ou les certificats mentionnés a l'article 46 du CMP.

Si le candidat ne peut produire ces documents dans le délai imparti, son offre est rejetée et le candidat
éliminé.

03.05 Documents a fournir par l'attributaire du mar ché

Les attestations d’assurances visées au CCAP seront remises au Maitre d’Ouvrage par I'attributaire dans
les mémes conditions que précisées au paragraphe 03.04 ci-dessus, et avant la notification du marché.

03.06 Variantes

Les concurrents pourront présenter un dossier général « Variantes » comportant un sous-dossier
particulier pour chaque variante limitée qu’ils proposent. Outre les répercussions de chaque variante sur
le montant de leur offre de base (acte d’engagement, état des prix forfaitaires, bordereau des prix
unitaires, détail estimatif, décomposition des prix forfaitaires, sous-détails des prix unitaires,
décomposition du prix global forfaitaire), ils indiqueront :
> Les adaptations a apporter éventuellement au cahier des clauses administratives particulieres
(C.CAP)
> Les maodifications du cahier des clauses techniques particulieres (C.C.T.P.) et des piéces
annexes, qui sont nécessaires pour leur mise en conformité aux variantes proposées.
> Les descriptions, spécifications et avis techniques énumérés au présent Réglement de
Consultation, ainsi que toute fiche technique de matériel ou matériau et mémoire méthodologique
permettant a la Maitrise d’ceuvre de juger la variante

ARTICLE 04. JUGEMENT DES CANDIDATURES

En application de l'article 52 du code des marchés publics, les candidatures non conformes a I'objet du
marché ou au présent réeglement de consultation seront éliminées.
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Les criteres de jugement des candidatures porteront sur les points suivants :
» Conformité administrative : candidat ayant fourni les déclarations et attestations, diment remplies
et signées.
> Garanties et capacités professionnelles, techniques et financiéres : candidat dont les garanties
par rapport aux prestations, objet de la consultation, sont suffisantes; ces garanties sont
appréciées en fonction des éléments suivants :
1. chiffre d'affaire global au cours des 3 derniers exercices
2. effectifs du candidat pour chacune des 3 derniéres années
3. matériel a disposition
4. Qualification professionnelles
» Références du candidat : prestations de nature identique a celle du marché réalisées au cours
des 5 derniéres années, indiquant notamment le montant, la durée, la date et le destinataire
public ou privé. Notamment dans le cadre de construction de batiment “Béatiment Basse
Consommation”
NB : 'absence de références relatives a I'exécution de marché de méme nature ne peut justifier
I'élimination d’un candidat. (Art. 52 du CMP)

A l'issue de I'analyse du contenu de la premiére enveloppe, ne seront pas admises :

« Les candidatures qui ne sont pas recevables en application des articles 43, 44 et 44-1 du CMP.

e Les candidatures qui ne sont pas accompagnées des pieces mentionnées a l'article 45 du CMP et
fixées dans I'avis d’appel public a la concurrence.

« Les candidatures qui ne présentent pas des garanties techniques et financieres suffisantes. Pour
'examen des garanties techniques, il sera tenu compte, le cas échéant, des carences constatées
lors du déroulement des marchés que le candidat a pu réaliser pour le Maitre d’Ouvrage au cours
des 5 derniéres années.

ARTICLE 05. JUGEMENT ET CLASSEMENT DES OFFRES

Les offres jugées inappropriées, irréguliéres ou inacceptables au terme de l'article 35 du CMP seront
éliminées.

- Offre inappropriée : réponse sans rapport avec le besoin du Pouvoir Adjudicateur, assimilable a une
absence d'offre

- Offre irréquliére : réponse en rapport avec le besoin du Pouvoir Adjudicateur mais incompléte ou ne
respectant pas les exigences du DCE

- Offre inacceptable : réponse en rapport avec le besoin du Pouvoir Adjudicateur mais qui ne respecte
pas la législation ou les réglementations en vigueur / offre ne pouvant étre financée par les crédits
budgétaires alloués pour le marché par le Pouvoir Adjudicateur.

Les offres conformes seront analysées notées et classées au vu des critéres suivants :

- Critere n?1 (pondéré a 60%) : Qualité technique et méthodologique de I'offre (appréciée au vu du
mémoire technique de I'entreprise)

- Critere n2 (pondéré a 40%) : Prix des prestations

L'offre économiquement la plus avantageuse, classée en premiere position, pourra se voir attribuer le
marché sous réserve d’'une part que I'appel d'offres soit déclaré fructueux et d’autre part que le candidat
retenu remette dans les délais les documents visés a l'article 46 du CMP (cf imprimé DC6 (mise & jour de
novembre 2008) disponible sur http://www.minefe.gouv.fr).

Systéme de notation des offres
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Pour le critere n°1 : Qualité technique de l'offre

Jugée au vu du mémoire technique établi par I'entreprise explicitant notamment les choix du matériel,
matériaux, composants ou prestations proposées avec les dispositions garantissant les qualités et la
maitrise des mises en ceuvre, les moyens techniques, organisationnels et humains proposés pour
I'exécution des prestations au regard des impératifs de I'opération en terme de délai, d’organisation et de
sécurité...

Les éléments attendus au mémoire technique sont les suivants :

Elément 1 : Fiches techniques des matériaux et produits mis en ceuvre

Matériels, engins et équipement prévus pour le chantier et fiches techniques pour les plus
Elément 2 : importants

Elément 3 : Liste des fournisseurs ou usines de fabrication envisagées

Elément 4 : Liste des sous-traitants envisagés (avec capacité, références et qualifications)
Elément 5 : Mode de sélection et de gestion des sous-traitants Proposes

Elément 6 : Equipe prévue sur le chantier et effectif moyen mensuel

Elément 7 : Encadrement de I'équipe sur le chantier et organigramme des intervenants

Gestion des interfaces : avec autres corps d'état, BET internes / externes, gestion des
Elément 8 : plans et détails

Installations de chantier : moyens matériels prévus, organisation des circulations et
controle d'acces, plan d'installation de chantier, localisation des zones de stockage, cloture
Elément 9 : de chantier

Propreté, Sécurité et hygiene du chantier : matériel et procédure envisagés a cet effet,
présentation de la gestion des déchets (cantonnement, nettoyage), maitrise des nuisances
Elément 10 : sur I'environnement (bruit, poussiére,...),

Planning détaillé d’exécution des prestations du lot (de la préparation au parfait
achévement) dans le respect du planning de référence du DCE, avec interface avec les

Elément 11 : autres lots, délais de fabrication et d’approvisionnement et délais d’'études

Schémas de principe et détails de mise en ceuvre  des procédés et moyens d’exécution
Elément 12 . envisages

Suivi de l'ouvrage : maintenance, Intervention dans le cadre du parfait achévement et,
Elément 13 : pour les corps d’état concernés, formation des utilisateurs

Organisation du groupement (en cas de groupement) : répartition des prestations et des
Elément 14 : responsabilités (convention de groupement), réle du mandataire solidaire
Elément 15 : Participation & la cellule de synthése  pour les lots devant les plans d’exécution

Visite sur site :/

- Participation a la réunion de visite : note de 5 points

- Visite effectuée ( hors cadre de la visite ou visite libre avec récupération du récépissé
de visite) : 2 points

Elément 16 : - Pas de visite : 0 point

Chacun de ces éléments sera évalué de la maniere suivante : a I'exception de I'élément 16 qui sera noté

selon les critéres mentionnés en élément 16.

Note Critére 1 sur 5 points :

OON(C1) =1 Nul (aucun élément remis)

[ON(C1)=2 Insuffisant (aucun élément pertinent ou spécifique remis)

[1N(C1) =3 Moyen (éléments pertinents mais peu spécifiqgues ou peu détaillés)
[IN(C1) =4 Satisfaisant (éléments pertinents, spécifiques, détaillés)

Trés satisfaisant : proposition au-dela des exigences du DCE (par exemple au-
dela des exigences des CCTP, de la Charte chantier a faible impact sur
[ bonus = +1 I'environnement...)
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La note du mémoire technique est la moyenne des notes des éléments qui le composent (sachant
chacun des éléments a la méme valeur et que les éléments non remis car sans objet ne seront pas pris
en compte)

Pour le critére n°2 : Prix des prestations

Note Critére 2 sur 5 :

La note Critere 2, comprise entre 0 et 5, sera calculée de la maniére suivante :

N(C2) = 2,5+(PR-PO)x10/PR
Sachant que :

- PO = prix de I'offre

- PR = prix de référence = moyenne de MD et MO sachant que MD est le prix de I'offre moins disante
(en dehors de celle anormalement basse et a I'exclusion des offres déclarées non conformes) et que
MO est la moyenne des offres (en dehors de celles anormalement basses et a I'exclusion des offres

déclarées non conformes)
- N(C2) =0si PO = +25%PR ou plus
- N(C2) =5si PO =-25% PR ou moins (sauf offre anormalement basse)

Nb : en cas de note ex-éco a 5 sur 5, la formule de calcul de prix ne sera pas limitée a 5 pour permettre

la différenciation des offres et le classement.

Montants pris en compte en cas d’'erreurs de calcul :

Dans le cas ou les montants de I'acte d’engagement correspondent bien a ceux de la décomposition du
prix global forfaitaire mais que des erreurs de multiplications, d'additions ou de reports y seraient
constatées (ou dans le sous-détail d'un prix unitaire), la note prix sera calculée sur la base du montant
non corrigé, le résultat de la correction sera cependant indiqué pour information dans le rapport d’analyse
des offres. Si I'entrepreneur concerné est sur le point d'étre retenu, il sera invité a rectifier sa

décomposition (ou son sous-détail) pour les mettre en harmonie avec le prix annoncé a l'acte
d’engagement, en cas de refus, son offre sera éliminée car non cohérente.

Note finale :
Note finale sur 10 calculée ainsi : N(F) = 60% N(C1 ) + 40%N(C2)
Les entreprises seront classées au vu de leurs offres (base ou variante acceptée) y compris options

retenues.

Le candidat qui aura obtenu la note N(F) la plus élevée sera classé en premiére position et ainsi de
suite. Indépendamment des notes et du classement des offres pour chaque lot, la Maitrise d'ceuvre
tiendra compte de I'écart entre le prix des offres et I'estimation pour décider de proposer d’attribuer ou le
déclarer le lot infructueux.

En application l'article 53-IV du Code des Marchés Publics, un droit de préférence est attribué, a
équivalence d'offres, a l'offre présentée par une société coopérative ouvriere de production, par un
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groupement de producteurs agricoles, par un artisan, une société coopérative d'artisans (SCOP) ou par
une société coopérative d'artistes ou par des entreprises adaptées.

Par application des dispositions de l'article 59-Il du Code marchés Publics et dans I'hypothése ou le
candidat retenu ne fournit pas la déclaration ou les certificats mentionnés a l'article 46 du CMP dans un
délai de sept jours calendaires a compter de la demande (courrier ou fax) du maitre d’ouvrage, son offre
sera rejetée. Dans ce cas, I'élimination du candidat sera prononcée par le pouvoir adjudicateur qui
présentera la méme demande au candidat suivant dans le classement des offres.

En cas de discordance constatée dans une offre, les indications portées sur l'acte d’engagement
prévaudront sur toute autre indication.

Toutefois, si le candidat concerné est sur le point d'étre retenu, il sera invité a rectifier sa décomposition
pour la mettre en harmonie avec le prix forfaitaire de I'acte d’engagement ; en cas de refus, son offre sera
éliminée comme non cohérente.

Enfin, des précisions pourront étre demandées au candidat, soit lorsque I'offre n’est pas suffisamment
claire et doit donc étre précisée (Art.59), soit lorsque I'offre parait anormalement basse (Art.55) ou encore
dans le cas de discordance entre le résultat de I'offre d'une part et les éléments ayant contribué a la
détermination de ce montant d’autre part.

Lors de I'examen des offres, le pouvoir adjudicateur se réserve également la possibilité de se faire
communiquer les décompositions ou sous-détails des prix, ayant servi a I'élaboration des prix, qu'elle
estimera nécessaires.

ARTICLE 06. CONDITIONS D'ENVOI OU DE REMISE DE L'OF FRE
06.01 Offre « papier »

Les dossiers des candidats seront transmis par tout moyen permettant de déterminer de facon certaine la
date d’envoi et I'heure de leur réception et de garantir la confidentialité.

L'offre, en _trois exemplaires _ sous double enveloppe, transmise sous pli cacheté portant I'adresse et
mentions suivantes :

> Sur I'enveloppe extérieure :

AFPBTP des Landes
CFA Batiment 5 - rue du 19 Mars 1962
40 100 Morcenx
A l'attention de Monsieur le Président

Procédure : Procédure Appel d’'Offres Ouvert
Entreprise : (nom de I'entreprise)
Offre pou r : La construction d’un nouvel internat, animation et logement

de fonction du Centre de Formation des Apprentis du
batiment et des travaux publics des Landes
Lot N°...... (intitulé du lot)

« NE PAS OUVRIR avant la séance d'ouverture des pli s »

> Sur I'enveloppe intérieure :
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Entreprise : (nom de I'entreprise)
Offre pour : La construction d’un nouvel internat, animation et

logement de fonction du Centre de Formation des

Apprentis du batiment et des travaux publics des La ndes
Lot N°...... (intitulé du lot)

ENVELOPPE INTERIEURE

L'offre devra étre adressée par pli recommandé avec avis de réception postal ou tout autre mode de
d’acheminement express ou remise contre récépissé a l'adresse ci-dessus :

> Elle devra parvenir a destination avant la date et I'heure indiquées dans la page de garde
du présent reglement. (Art.58-1)

> Les dossiers qui seraient remis ou dont l'avis de réception serait délivré apres la date et I'heure
limites fixées ci-dessus ainsi que ceux remis sous enveloppe non cachetée, ne seront pas
retenus ; ils seront renvoyés a leurs auteurs.

> En application de l'article 57-V du Code des marchés Publics, « les dossiers des candidats sont
transmis par tout moyen permettant de déterminer de facon certaine la date et I'heure de
réception et de garantir la confidentialité ».

Une fois déposée, aucune offre ne peut étre retirée ou modifiée, mais le candidat peut, suivant la méme
procédure, faire un additif & son offre avant la date limite de réception des offres.

Nota : Il est rappelé que le cachet de la poste ne fait pas foi.

Pour remplacer la signature du responsable de I'entreprise qui engage sa société et signe son offre, le
décret relatif a la dématérialisation demande aux entreprises de signer les enveloppes contenant les
fichiers par un certificat électronique.

- Le certificat électronique est l'outil qui permet de générer une signature électronique par un
logiciel de signature présent sur la plate-forme Internet.

- Pour obtenir un certificat, chaque candidat doit faire la démarche d'obtention auprés d'un des
prestataires « autorité de certification » référencée par le MINEFI.

06.02 Date limite de dépo6t de I'offre

Il est rappelé que la date limite de dépdt de I'offre est unique (voir sur la page de garde du présent
RC),

ARTICLE O07. NOTIFICATION DES MARCHES

Les candidats seront avisés, dans la limite de validité des offres de la suite donnée a leur proposition (cf.
art. 80 du CMP).

Le candidat retenu recevra pour notification, une copie certifiée conforme a I'acte d’engagement signée
du pouvoir adjudicateur, par envoi postal recommandé (cf. art. 81 et 82 du CMP). Les dispositions du
présent marché s’appliqueront au titulaire a partir de la notification.
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ARTICLE 08. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur
étude, les candidats devront faire parvenir au plus tard 9 jours calendaires avant la date limite de remise
des offres, une demande écrite a :

> L'équipe de maitrise d’ceuvre dont les coordonnées sont données au 02.02-2, page 4.
ou

» L'Assistant du Maitre d’Ouvrage dont les coordonnées sont données au 02.02-1, page 4.
Une réponse écrite sera alors adressée en temps utile a tous les candidats ayant retiré le dossier au plus
tard 6 jours avant la date limite de remise des offres.

Une visite accompagnée du site est recommandée (vo __ir article 5) .L’attestation de visite du site
annexée au présent Reglement de la Consultation et complétée par le maitre d’ouvrage devra étre
remise dans l'offre.

Les candidats désirant se rendre sur le site, devront s'adresser, muni de I'attestation de visite de site
jointe en annexe du présent reglement de consultation a :

AFPBTP des Landes
CFA Batiment- 5 rue du 19 Mars 1962
40 100 Morcenx

Représenté par son Directeur Monsieur LANDRIEUX

NOTA : il ne sera délivré aucune attestation de vis  ite en dehors de ces visites accompagnées.
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ANNEXES
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Organisation proposée pour le chantier de Construction d’un nouvel internat, animation et logement de
timent et des travaux publics des Landes

fonction du Centre de Formation des Apprentis du ba

Entreprise :

cachet &
signature

LOT:

Statut pour ce lot :
(rayer les mentions inutiles)

| Madataire | Co-traitant| Sous-traitant

ORGANISATION DE CHANTIER PROPOSEE POUR RESPECTER LE PLANNING PREVISIONNEL

Encadrement proposé

Nom

Fonction dans l'entreprise

Effectifs envisagés par type de prestations

Spécialité

Effectifs

Matériels / engins

Moyens particuliers mis en
ceuvre

Salariés de I'entreprise

Personnels intérimaires

Sous-traitants éventuels

Salariés de I'entreprise

Personnels intérimaires

Sous-traitants éventuels

Salariés de l'entreprise

Personnels intérimaires

Sous-traitants éventuels

Salariés de I'entreprise

Personnels intérimaires

Sous-traitants éventuels

Salariés de I'entreprise

Personnels intérimaires

Sous-traitants éventuels

Salariés de l'entreprise

Personnels intérimaires

Sous-traitants éventuels

Salariés de I'entreprise

Personnels intérimaires

Sous-traitants éventuels
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Attestation de visite de site

Attestation a compléter et a remettre avec I'offre

ATTESTATION

DE VISITE DE SITE

Objet : Construction d’un nouvel internat, animation et logement de fonction du
Centre de Formation des Apprentis du batiment et des travaux publics des Landes

Je soussigné, Madame ou Monsieur

Représentant I'équipe de MOE / Maitre d’Ouvrage, at teste que Madame / Monsieur

A visité le ;

Le représentant de lAFPBTP Le représentant de I'entreprise

(Nom, Prénom, Fonction)
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