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 (
EXTRAITS DU TABLEAU DE DEBITS
Porte 2 vantaux (pour 1 unité)
Référence
Coupes
Qté
Débits
225107
90/90
2
H - 87
225144
45/45
2
H - 87
225114
90/45
1
VS Tiercé – 108 traverse haute
225114
45/90
1
SF Tiercé – 108 traverse haute
525053
90/90
1
L - 82
525054
90/90
1
L - 79
525055
90/90
1
L - 263
525056
90/90
4
H - 50
525057
90/90
1
L - 429
525057
90/90
2
H - 112.5
710013
90/90
1
H – 70.5
)	[image: ]	[image: ]	[image: ]

[image: ]NOTA : Le reste des débits y compris les vitrages sont calculés à partir des plans, des planches de profilés ou des coupes de principes

[image: ][image: ] (
ACCESSOIRES
Repère
Référence
Désignation
Couleur
Qté
3160
Déflecteur
XGREY
942
440020
Pièce d’angle moulé
Sans
1256
740012
Support cale de vitrage
Sans
3140
750004
Equerre d’assemblage
10*5.2
Sans
1256
750201
Equerre d’assemblage
15*13.7
Sans
1256
750204
Equerre d’assemblage
15*27.1
Sans
1256
760003
Embout traverse
15*13.7
Sans
1256
940025
Paumelle 2 lames
YBLC 330
942
940037
Compas soufflet
Sans
314
960007
Loqueteau à soufflet
Sans
628
AY0002
Goupille à visser 6 mm
Sans
3768
) (
JOINTS
Repère
Référence
Désignation
Couleur
Dimension (m)
410009
Joint central
d’étanchéité
Sans
1252
410010
Joint multifonction
XBLACK
2962
AS0015
Joint à bourrer 5 mm
XBLACK
1730
) (
PROFILES
Repère
Référence
Désignation
Couleur
Qté
Dimension
(mm)
Gauche
Droite
215023
Dormant 15 BTC
YBLC 330
38
1436
45°
45°
215023
Dormant 15 BTC
YBLC 330
38
1440
45°
45°
215202
Traverse 15 / 77
YBLC 330
19
1382
90°
90°
215180
Ouvrant apparent
YBLC 330
38
688.5
45°
45°
215180
Ouvrant apparent
YBLC 330
38
1391
45°
45°
591004
Parclose à pelle
droite 12 mm
YBLC 330
38
557.5
90°
90°
591004
Parclose à pelle
droite 12 mm
YBLC 330
38
635.5
90°
90°
591004
Parclose à pelle
droite 12 mm
YBLC 330
38
1304
90°
90°
591004
Parclose à pelle
droite 12 mm
YBLC 330
38
1382
90°
90°
) (
ACCESSOIRES
Repère
Référence
Désignation
Couleur
Qté
3160
Déflecteur
XGREY
114
750201
Equerre d’assemblage
15*13.7
Brut
152
750204
Equerre
d’assemblage 15*27.1
Brut
76
760003
Embout traverse
15*13.7
Brut
8
) (
Coupe
sur
FICHE DE FABRICATION (Extrait)
pointe
Vue
 
extérieure
Statut
:
Tous
N°Affaire : 
Ensemble menuisé ME 05
Repère
N°ligne
Code
Désignation
Quantité
1
FYA-COM
Composé FYA avec soufflet
19
Vue Extérieure
Largeur : 1436 mm Hauteur : 1440 mm
)	 (
Coupe
sur
FICHE DE FABRICATION (Extrait)
pointe
Vue
 
extérieure
Statut
:
Tous
N°Affaire
 
:
Ensemble menuisé ME
 
01
Repère
N°ligne
Code
Désignation
Quantité
1
FYA-COM
Composé FYA avec 2 soufflets
157
Vue Extérieure
Largeur : 1430 mm Hauteur : 1910 mm
)
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Fabrication et pose des ensembles menuisés du niveau 1
 (
EXTRAIT DU RECAPITULATIF DES
MENUISERIES
ME 01
ME 02
ME 03
RdC bas
0
15
0
RdC haut
0
0
0
Niveau 1
52
6
3
Niveau 2
52
6
3
Niveau 3
53
5
3
TOTAL
157
32
9
)Pour les ensembles menuisés :
· Repères : ME 01, ME 02 et ME 03

L’entreprise dispose :
· de deux équipes supplémentaires, qui réaliseront la fabrication (F) et la pose (P)
· Equipe N°1 (F1 et P1) deux personnes
· Equipe N°2 (F2 et P2) deux personnes
· d’un ouvrier qui réalisera uniquement la fabrication.
· un ouvrier (F3)
Chaque équipe est polyvalente mais un ouvrage est entièrement fabriqué ou posé par la même équipe.

Horaires de l’entreprise :	lundi au jeudi, 8 h-12 h et 13 h-17 h
Vendredi 8 h-12 h


Contraintes :

· Date de réception des travaux de menuiserie : vendredi 30 mai.
· La pose des ensembles doit être finie 3 jours ouvrables avant la réception des travaux.
· Les ensembles menuisés du niveau 3 sont déjà posés, le niveau 2 et le RdC bas seront posés par d’autres équipes.
· L’ouvrier (F3) ne sera présent dans l’entreprise que les 17 et 18 avril.
· La livraison, sur chantier, des ensembles menuisés du niveau 1 sera faite le vendredi 25 avril.


	Repères
	Temps de fabrication unitaire

	ME 01
	4 heures à deux personnes

	ME 02
	4 heures à deux personnes

	ME 03
	4 heures à une seule personne



	Repères
	Temps de pose unitaire y compris
transport, manutention et remplissages

	ME 01
	4 heures à deux personnes

	ME 02
	4 heures à deux personnes

	ME 03
	4 heures à deux personnes



	Livraison sur chantier
	4 heures par une équipe extérieure
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