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DT1 PLAN DE SITUATION 

Sans échelle 
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DT2 PROFIL EN TRAVERS TYPE  

Sans échelle 
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DT3 PROFIL EN LONG 

Sans échelle 

Profil : AXE 2-LOTISSEMENT VIERS 
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Extrait du Cahier des Clauses Techniques Particulières 
 
   Consistance générale des Travaux 

 

 Aménagement VRD du lotissement Edouard Serre : voiries, réseaux divers et espaces verts. 

 Réalisation des réseaux d’assainissement des Eaux Usées et des Eaux Pluviales, y compris 
   les branchements des lots. 

 Réalisation d’un réseau d’Adduction d’Eau Potable, y compris les branchements des lots. 
 
1. VRD 
 

   1.1 OUVRAGES SOUTERRAINS EXISTANTS 
 

L'entrepreneur devra prendre le plus grand soin des câbles, canalisations et autres ouvrages 
souterrains ou aériens préexistants, préalablement repérés sur le terrain et les voies 
adjacentes. 

 

   1.2 EXÉCUTION DES DEBLAIS – DÉCAISSEMENTS DE CHAUSSÉE 
 

Les déblais seront exécutés conformément aux indications des profils longs et des profils en 
travers. 
 
Pendant l'exécution des déblais, l'entrepreneur est tenu de conduire les travaux de manière à 
permettre l'évacuation des eaux du fond de fouille. 
Les déblais seront évacués hors du site. 
 

   1.3 EXÉCUTION DE LA STRUCTURE DE CHAUSSÉE 
 

Pour la voirie, la couche de fondation comprendra : 
 
- un géotextile ;  
- une couche de fondation composée Graves Non Traitées 0/100 de 0,35 m d ’épa isseur  
  après  compactage ,  sur une largeur conforme aux plans et profils en travers ; 
- une couche de base composée de Graves Non Traitées 0/31,5 de 0,10 m d’épaisseur 
  après compactage en phase de finition.       

 
   1.4 COMPACTAGE 

 
L’atelier de compactage de référence doit avoir la composition suivante : 
 
- un compacteur ayant une masse par centimètre de génératrice vibrante supérieure à trente 
  (30) kilogrammes, 
- un compacteur à pneumatiques de trois (3) tonnes par roue au moins. 

 
 

   1.4.1 COUCHE D’IMPRÉGNATION 
 

La couche d'imprégnation est réalisée avant la mise en œuvre des bétons bitumineux, sur la 
couche de graves non traitées. 
Elle est constituée par du liant hydrocarboné (émulsion cationique de bitume dosée à 65 %) et 
du gravillon 4/6 (répandage d'émulsion à raison de 1.3 kg/m² et du gravillon à raison de 7.5 l/m²). 

        
 

 
Les bétons bitumineux proviendront d’une usine de préfabrication et seront transportés dans 
des camions bâchés. 

 
Les enrobés seront répandus à une température supérieure à cent quarante (140) degrés (ces 
températures étant majorées de dix (10) degrés en cas de pluie ou de vent). 
 

       1.5 BORDURES ET CANIVEAUX - MAÇONNERIE 
 

Les bordures de trottoirs et caniveaux sont posés sur un béton de pose de 0,15 m 
d’épaisseur et 0,10 m de débordement de part et d'autre. 
Les joints entre les bordures seront garnis par un mortier dosé à 250 kg de ciment. 
 

      2 - RÉSEAUX D’ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES ET DES EAUX PLUVIALES 
 

      2.1 CANALISATIONS 

Les réseaux de canalisation à construire sont du type séparatif. 

  
Matériaux 

Linéaire canalisation en fonction 
des diamètres 

 
Série 

EAUX USÉES PVC (longueur 3 m) 380 m Ø 200 SN8 

 

EAUX PLUVIALES 

 

PVC (longueur 3 m) 
240 m 
110 m 
80 m 

Ø 315 
Ø 400 
Ø 500 

 

SN8 

 
Les canalisations seront posées sur un lit de sable de 0,10 m d’épaisseur et enrobées de sable 
jusqu’à 0,20 m au- dessus de la canalisation. 

 
      2.2 REGARDS BÉTON 
 

 Ø 1000 

Eaux usées 12 

Eaux pluviales 
Pluviales 

12 

 
Les tampons seront en fonte ductile de classe de résistance D400 devant supporter un trafic 
intense, conforme à la norme EN 124, titulaire de la marque NF à cadre rond. 
 

       2.3 BRANCHEMENTS EU et EP 
 

Désignation des tronçons Matériaux Diamètre des canalisations 
 

Pente minimum 

EAUX USEES PVC (longueur 3 m) Ø 160 2 % 

EAUX PLUVIALES PVC (longueur 3 m) Ø 200 1 % 

 

       2.4 EXAMENS PRÉALABLES À LA RÉCEPTION 
 

Un examen télévisuel a ins i  que des épreuves d ’é tanchéi té  sont  prévus e t  réalisés 
par une entreprise indépendante sur les tronçons des eaux usées. Ils sont effectués à la 
réception des travaux de réseaux et avant la mise en service. 
Si les conclusions de la visite sont mauvaises, l’entrepreneur prendra à sa charge toutes les 
réparations qui s’imposent ainsi que de nouveaux contrôles. 

DT4 1.4.2 FABRICATION DES BÉTONS BITUMINEUX 
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Implantation de la voirie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DT5 

Piquet de référence 

Z (réf) = + 622,450 
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DT6 

BON DE LIVRAISON GNT 0/31.5 BON DE LIVRAISON BBSG 0/10 
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DT 7 DOCUMENT SIGNALISATION ROUTIÈRE 


