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1 - PRESCRIPTIONS COMMUNES A TOUS LES CORPS D'ETAT

Le présent document a pour objet de définir les prestations incombant a tous les corps d'état, de permettre
aux entreprises d'établir leur proposition sans restriction ni réserve et de définir leur mode d'éxécution.ll n'a
aucun caractére limitatif. 1| demeure contractuellement convenu que, moyennant le prix porté sur l'acte
d'engagement ou servant de base au marché, I'Entrepreneur devra l'intégralité des travaux nécessaires au
complet achevement des travaux, en conformité avec les plans, la réglementation et I'ensembles des normes
réputées connues.

L'entrepreneur est contractuellement réputé avoir parfaite connaissance de I'ensemble des piéces constituant
le marché et notamment le présent C.C.T.P.

1.1 - PRESCRIPTIONS COMMUNES PARTICULIERES

1.1.1 - OBJET ET DEFINITION DE L'OPERATION
1.1.1.1 - Objet de I'opération

Les stipulations du présent Cahier des Clauses Techniques Particuliéres, établi pour chaque corps d'état, a
pour objet de définir les travaux de la construction d’une bibliotheque / garderie / commerce pour le compte de
laCommunede ........oovvvveviiiinnnnn, , Maitre d’ouvrage de I'opération.

1.1.1.2 - Emplacement des travaux

Projet situé Rue du Foyer sur lacommunede ..............ccccoiviiiiiinn.
1.1.1.3 - Particularités de lI'opération

Les travaux envisagés concerneront plus particulierement :

- La démolition d’un batiment existant et de sa dépendance
- La création d’un batiment neuf regroupant une bibliothéque, une garderie et un commerce, avec préau en
partie arriére

Travaux extérieurs :

La création de réseaux extérieurs EP-EU avec regards, canalisations et raccordement aux réseaux existants.
La création d’'une cour en partie arriére, avec clétures et jardiniéres en rattrapage de niveau

La création d’une place de stationnement PMR sur la rue avec reprise du trottoir rféaménagement complet
des abords sur rue.

La création d’'un nouvel accés entre la rue du foyer et la cour en partie arriére.

1.1.1.4 - Phasage de |I'opération
L'opération sera réalisée en une seule tranche et sans discontinuité.
1.1.2 - MAITRE D'OUVRAGE

Le Maitre d'ouvrage de l'opération est : COMMUNE DE .......

1.1.2b - ASSISTANT A MAITRE D'OUVRAGE

Sans objet
1.1.3 - EQUIPE DE MAITRISE D'CEUVRE OU D'INGENIERIE
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1.1.3.1 - Architecte
L'architecte de l'opération est :

1.1.3.2 - Bureaux d'études techniques
- Le bureau d'études technique structure est :

- Le bureau d'études fluides est :

1.1.3.3 - Economiste et ingénierie financiére
L'économiste de l'opération est :

1.1.3.4 - Bureau de contrdle
Le bureau de contrdle de 'opération est :

1.1.3.5 - Coordonnateur de chantier - OPC
La mission d'Ordonnancement, de Pilotage et de Coordination de I'opération sera assurée par :
Sans Objet

1.1.3.6 - Coordonnateur "sécurité"
La mission de coordonnateur sécurité de I'opération sera assurée par :

1.1.3.7 - Géométre
Le géometre ayant établi les relevés de l'opération est:  Sans objet

1.1.3.8 - Acousticien

L’acousticien de I'opération est : Sans objet
1.1.3.9 — Diagnostics Techniques ( Amiante, Plomb, Termites ) Les
diagnostics techniques ont été assuré par :
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1.1.4 - CARACTERISTIQUE DU SITE ET CONNAISSANCE DES LIEUX
1.1.4.1 - Documents graphiques et autres concernant le site

Les documents et plans suivant sont joints au dossier de consultation des entreprises :
- Les plans de situation - Les plans parcellaires
- Les plans de propriété
- Les plans des ouvrages souterrains existants compris réseaux publics -
Les documents d'urbanisme

1.1.4.2 - Etat du terrain lors de la mise a disposition des entreprises

Le terrain actuel, tel gqu'il sera remis aux entreprises est :
- Un terrain avec un batiment existant et abords aménagés

1.1.4.3 - Accés au terrain

L'acces au terrain et au chantier se fera par la rue du Foyer.
1.1.4.4 - Etat des lieux

1.1.4.4.1 - Etat des lieux

Il sera procédé a un état des lieux avant démarrage des travaux pour les lots n° 1 Démolition et n° 2 VRD —
Aménagements extérieurs.

Cet état des lieux sera établi contradictoirement par huissier de justice, aux frais de I'entrepreneur titulaire du
lot. Il concernera l'état des voiries, des constructions mitoyennes ou voisines existantes, les ouvrages
conservés, les ouvrages a rénover, les végétaux et plantations.

Il fera I'objet d'un constat établi en présence des représentants du Maitre d'ouvrage, du Maitre d'ceuvre, des
voisins, concernés et des entreprises intervenantes.

Il sera joint a ce constat une série de photos des ouvrages avant travaux.

L'attention des entreprises est attirée sur le fait que toutes dégradations causées aux ouvrages publics ou
privés apres établissement de ce contrat seront affectés soit a I'entreprise responsable si elle est connue ou
identifiée soit au compte prorata ou au compte inter-entreprises dans le cas contraire.

1.1.4.4.2 - Connaissance des lieux

L'Entrepreneur doit se rendre sur les lieux en vue d'examiner I'emplacement du terrain, les contraintes relatives
aux installations existantes et voisines ainsi que les modalités d'accés et d'approvisionnements. Les
Entrepreneurs sont réputés, par le fait de leur acte d'engagement, avoir pris connaissance de la nature et de
I'emplacement de I'opération, des conditions générales ou locales, des possibilités d'acces et de stockage des
matériaux, des disponibilités en eau et en énergie électrique, des possibilités d'accés des engins et véhicules
ainsi que des conditions d'exécution.

En résumé, les entrepreneurs soumissionnaires sont réputés avoir parfaite connaissance des lieux et en
général de toutes les conditions pouvant, en quelque sorte que ce soit, influer sur I'exécution, la qualité et le
prix des ouvrages a exécuter.

Aucun entrepreneur ne pourra arguer d'ignorances quelconques a ce sujet pour prétendre a des suppléments
d'ouvrages ou de prix.

Il est impératif que les entrepreneurs soumissionnaires se rendent sur le site afin de constater "de visu"
I'importance des travaux a exécuter notamment en ce qui concerne la démolition, la dépose des ouvrages en
place, la modification des ouvrages existants et procéder a toutes vérifications et a tous relevés nécessaires.
La responsabilité du Maitre d'ouvrage et/ou du Maitre d'ceuvre ne pourrait en aucun cas étre recherchée au
titre de I'état et de l'importance des travaux et batiments.

1.1.4.4.3 - Travaux a proximité de lieux fréquentés

Sans préjudice de I'application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, lorsque des travaux
sont exécutés a proximité de lieux fréquentés, I'Entrepreneur doit prendre toutes dispositions nécessaires, a
ses frais et risques, pour réduire dans toute la mesure du possible les génes imposées aux usagers des dits
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lieux, notamment celles qui peuvent étre causées par les difficultés d'acces, le bruit des engins et outils, les
vibrations, les fumées et poussiéres.

L'attention de I'Entrepreneur est attirée, dans le cas de travaux exécutés dans des lieux occupés, sur les
dispositions a prendre afin de garantir, outre son propre personnel et celui des autres entreprises
intervenantes, la sécurité et la protection des personnes présentes sur le site a quelque titre que ce soit.

Ces prestations doivent faire I'objet de I'agrément du coordonnateur SPS désigné par le Maitre d'ouvrage; en
cas de demandes complémentaires de ce coordonnateur, I'entrepreneur ne pourra prétendre a aucune
indemnité supplémentaire.

L'Entrepreneur supportera toutes les conséquences des reéglements administratifs, notamment ceux résultant
des reglements de police en vigueur ou a intervenir se rapportant plus particulierement aux cl6tures de
chantier, gardiennage, sécurité de la circulation et au réglement spécifique de I'établissement le cas échéant.

1.1.5- CLASSEMENT DE L'ETABLISSEMENT

Selon la destination des batiments et les risques liés a leur exploitation, diverses mesures de protection active
et passive sont exigées. Ces exigences réglementaires sont placées sous la responsabilité du Ministére de
I'Intérieur pour les ERP (arrété du 25 juin 1980).

Conformément au réglement de sécurité contre l'incendie, le batiment est classé dans la catégorie suivante :

Etablissement Recevant du Public de 5° catégorie avec exploitation spécifique des types :

S — Bibliothéques, centres de documentation

R — Etablissements d'éveil, d'enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans
hébergement

Avec aménagement de type M — Magasins de vente

L'entrepreneur devra tenir compte de ce classement dans son offre et dans I'exécution des travaux qui lui
sont confiés ainsi que des lois, textes d'application, décrets et arrétés concernant I'égalité des droits et des
chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapés, quelque soit le classement de
I'établissement.

1.1.6 - DEMARCHES ET AUTORISATIONS

Il appartiendra aux différents entrepreneurs d'effectuer en temps utile toutes démarches auprés des services
publics, services locaux et concessionnaires pour obtenir toutes autorisations, instructions, accords etc....
nécessaires a la réalisation de leurs travaux.

La copie de toute correspondance relative a ces démarches est a transmettre au Maitre d'ouvrage et au Maitre
d'ceuvre.

1.1.7 - ETENDUE DES TRAVAUX

Les travaux & réaliser par I'entreprise, dans le cadre de son marché, sont essentiellement et succinctement
les suivants, sans que cette liste ne soit limitative : dito point 1.1.1.3 ci-dessus

1.1.8 - LISTE ET DECOMPOSITION EN LOTS
Les travaux de la présente opération sont traités en lots séparés suivant dénomination des lots :
( derniére page du présent CCTP TCE)

1.1.9 - LISTE DES PLANS ET DOCUMENTS GRAPHIQUES AYANT SERVIS A L'ETABLISSEMENT DU
PRESENT C.C.T.P.

Les plans et documents graphiques ayant servis a I'établissement du présent C.C.T.P. et formant base
contractuelle des marchés sont définis par le carnet plans établit par I'architecte mandataire de I'opération.
1.1.10 - CONTRAINTES SPECIFIQUES DE L'OPERATION

Définir ici les contraintes spécifiques liées a I'opération (état des lieux, travaux de rénovation, de réhabilitation,
acces, circulation, reglements spécifiques a I'opération ou au lieu, accessibilité des personnes handicapées,
etc...)
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1.1.11 - SOUS-TRAITANCE

En cas de sous-traitance, les travaux ne pourront étre entrepris que si l'acceptation est constatée par un acte
spécial signé par le Maitre de I'ouvrage ou la personne responsable du marché et par I'entrepreneur qui conclut
le contrat de sous-traitance.

En aucun cas I'Entrepreneur ne peut sous-traiter en totalité les travaux qui lui ont été commandés.

L'acte spécial indiquera avec précisions :

- La nature et le montant des prestations sous-traitées.

- Le nom, la raison ou la dénomination sociale et I'adresse du sous-traitant.

- Les modalités de calculs et de versement des avances et acomptes.

- La date d'établissement des prix.

- Les stipulations relatives aux délais, primes, pénalités, réfactions et retenues diverses.

- Les modalités de révision ou d'actualisation des prix.

- Le nom de la personne habilité & donner les renseignements.

Les entreprises sont informées que le recours a la sous-traitance, sans acceptation préalable du soustraitant
par le Maitre d'ouvrage, entraine l'application des mesures coercitives prévues par le CCAG et les textes en
vigueur.

1.1.12 - CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.P.)

Le Cahier des Clauses techniques Particulieres (C.C.T.P.) de l'opération est constitué du présent Cahier des
Prescriptions des Clauses Communes a tous les corps d'état et du C.C.T.P propre a chaque lot.

L'ensemble de ces documents méme matériellement dissociés, constitue un ensemble et forme le C.C.T.P.
contractuel

Il est impérativement stipulé que I'Entrepreneur ne pourra en aucun cas opposer entre eux les différents
documents constituant le C.C.T.P.

En cas de divergences implicites ou explicites entre ces documents, la décision et le choix sont uniqguement
du ressort du Maitre d'ouvrage ou de son représentant.

1.2 - PRESCRIPTIONS COMMUNES GENERALES
1.2.1 - OBSERVATIONS PRELIMINAIRES

Le présent C.C.T.P. établi pour chaque corps d'état a pour but de définir le mode de batir. Il n'est pas limitatif.

L'Entrepreneur doit l'intégralité des travaux nécessaires au complet achévement des ouvrages de son corps

d'état (sauf dérogation explicite dans le C.C.T.P.). En conséquence, I'Entrepreneur ne pourra jamais arguer

gue les erreurs ou omissions aux plans et devis puissent le dispenser d'exécuter tous les travaux de son corps

d'état ou fassent I'objet d'une demande de supplément de prix.

Le C.C.T.P. etles plans ne limitent pas les ouvrages a prévoir mais fixent le résultat a atteindre. L'Entrepreneur

reste responsable des moyens pour atteindre ce résultat.

L'Entrepreneur doit prendre connaissance des C.C.T.P. de tous les autres corps d'état. Il ne peut se prévaloir

d'aucune omission dans le C.C.T.P. le concernant si la prestation omise est rappelée dans le C.C.T.P. d'un

autre lot.

L'entrepreneur est tenu d'avertir le Maitre d'ouvrage ou le Maitre d'ceuvre au cas ou la concordance ne serait

pas parfaite entre le C.C.T.P. et les plans.

Il convient de rappeler que ce devis descriptif n'a pas un caractére limitatif et que les Entrepreneurs ne pourront

réclamer aucun supplément pour d'éventuels travaux indispensables non décrits, ni définis au C.C.T.P.

Les Entrepreneurs chargés des travaux des différents corps d'état sont réputés connaitre parfaitement : - La

nature, la qualité, les caractéristiques, les dimensions et I'importance de tous les ouvrages indiqués aux plans

etau C.C.T.P.

- Les clauses, conditions et prescriptions des documents techniques de référence.

- Les textes de réglementation de toute nature applicables en la matiére et plus particulierement ceux relatifs
a la protection contre l'incendie et la sécurité des personnes.

Les Entrepreneurs devront prévoir tous les appareils, échafaudages etc...nécessaires, et ils devront tenir

compte lors de I'établissement de leur proposition de prix de toutes les conditions particuliéres éventuellement

rencontrées. lls devront mettre en ceuvre tous les moyens matériels et le personnel nécessaire pour respecter

leurs détails d'exécution et tenir les délais sur lesquels ils se sont engagés.

1.2.2 - RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR
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L'Entrepreneur reste toujours responsable des matériaux qu'il met en ceuvre.

Il lui incombe de choisir les matériaux et produits les mieux adaptés aux différents critéres imposés par les
impératifs de I'opération et notamment :

- La nature et le type des matériaux et produits répondant aux impératifs d'utilisation.

- Le type de pose

- Les conditions particuliéres de l'opération - La compatibilité des matériaux entre eux.

Pour les matériaux et produits proposés par le Maitre d'ceuvre ou le Maitre d'ouvrage, I'Entrepreneur sera
contractuellement tenu de s'assurer qu'ils répondent aux différents critéeres demandés. Dans le cas contraire
il fera, par écrit, les observations qu'il juge utile au Maitre d'ceuvre qui prendra, alors, toutes décisions a ce
sujet.

Les entrepreneurs ayant suppléés, de par leurs connaissances techniques aux erreurs ou inexactitudes du
présent C.C.T.P, aucune réclamation aprés notification des marchés ne saurait remettre en cause les prix
arrétés.

Dans le méme esprit, les divergences d'interprétation que pourraient soulever éventuellement certaines
dispositions du présent C.C.T.P. (ou du bordereau des prix unitaires) seront réglées par référence aux regles
de l'art, aux dispositions des documents techniques de référence et conformément aux décisions du Maitre
d'ceuvre.

De toute maniere, le fait pour un entrepreneur d'exécuter sans en rien changer les prescriptions des documents
techniques remis par le Maitre d'ceuvre ne peut atténuer en quoi que ce soit sa pleine et entiére responsabilité
de constructeur, s'il n'a pas présenté ses réserves par écrit au moment de la remise de son offre.

1.2.3 - QUALITE DES PRESTATIONS

L'attention des entreprises est attirée sur le fait qu'un soin tout particulier sera apporté aux conditions de
réalisation des ouvrages, notamment en ce qui concerne leur aspect final.

Tous les travaux de finition, de quelque corps d'état qu'ils relevent, ne seront regus que dans la mesure ou les
prescriptions d'aspect final contenues dans les différentes piéces contractuelles seront strictement observées.
Il appartient a I'Entrepreneur de chacun des ouvrages, avant d'engager ses travaux, de reconnaitre les
supports qui lui sont livrés par I'Entrepreneur précédent et de faire, éventuellement les réserves nécessaires
dans les formes prévues aux D.T.U.

A compter du moment ou les travaux de finition sont engages, aucune réclamation ne peut-étre admise. La
responsabilité de la mise en conformité des ouvrages incombera au dernier entrepreneur.

1.2.4 - REGLES D'EXECUTION GENERALES

L'ensemble des travaux sera réalisé conformément aux indications des plans et aux prescriptions du C.C.T.P.
Tous les travaux devront étre exécutés selon les reégles de l'art avec toute la perfection possible et selon les
meilleures techniques et pratiques en usage.

Si I'Entrepreneur estime que les ouvrages décrits ne sont pas conformes aux regles de I'art, il doit en référer
au Maitre d'ceuvre avant toute exécution.

Sauf dérogation expresse du Maitre d'ceuvre ou indications contraires résultant du texte du présent document,
tous les ouvrages devront étre traités en accord avec les spécifications des documents visés au présent
C.C.T.P. commun a tous les corps d'état.

Les travaux seront réalisés conformément aux spécifications, indications et précisions données par les
C.C.T.P. communs et particuliers a tous les lots accompagnés des plans de projet et des dessins et documents
graphiques tels qu'ils figurent dans la liste des piéces contractuelles.

Tous les matériaux, éléments et articles fabriqués devront toujours étre mis en ceuvre conformément aux
prescriptions des fabricants. Toutefois en cas de désaccord entre les prescriptions du fabricant et les
spécifications du C.C.T.P. ou les indications des plans d'exécution des ouvrages, I'Entrepreneur devra le
signaler au Maitre d'ceuvre en temps utile.

1.2.5 - CONTENU DES PRIX DU MARCHE ET RIGUEUR DU PRIX FORFAITAIRE

1.2.5.1 - Contenu des prix du marché

Les prix du marché sont des valeurs a caractere global et forfaitaire comprenant toutes les fournitures et fagons

accessoires, méme non mentionnées mais nécessaires au parfait achévement de I'ouvrage dans sa globalité.

lls sont, notamment, réputés comprendre, sans que ce soit limitatif :

- La totalité des fournitures nécessaires a la compléte exécution des ouvrages compris tous accessoires et
sujétions de toute nature.

- Toutes pertes, déchets, reliquats inemployables, casses, stockage
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- Les frais de recherche, de réassortiment et d'approvisionnements des fournitures et matériels choisis dans
les gammes et standards compatibles avec ceux existants.

- La location et la mise en ceuvre de tous les matériaux pour ouvrages et installations provisoires, y compris
double transport et pertes.

- Les frais d'outillage (y compris double transport, avaries, pertes et équipements, fourniture d'énergie, frais
d'entretien, de réparation, de fonctionnement, location de véhicules, double transport de postes de soudure,
de groupe électrogéne efc...)

- Les frais pour matériels mobiles (escabeaux, échafaudages) jusqu'a 3 m de hauteur (mesure prise depuis le
plan d'appui sur lequel repose ce matériel jusqu'au dessus du dernier plancher) correspondant a une hauteur
maximale d'ouvrage de 4.80 ml.

- Les frais de main d'ceuvre de fabrication en atelier et/ou sur site, de pose et de prestations diverses, y compris
les charges afférentes et les indemnités diverses pour petits et grands déplacements, paniers, intempéries,
etc... conformément aux textes des conventions collectives pour les jours et heures normalement travaillées.
Ces frais de main d'ceuvre intégrent les frais de pose, réglages et fixations dans la mesure ou le C.C.T.P.
particulier du lot ne stipule pas expressément que ces ouvrages accessoires seront payés a part dans les
conditions définis par ce C.C.T.P.

- Les frais d'assurances (responsabilité civile et cotisation d'assurance décennale)

- Les frais pour études techniques et de facturation (exécution des relevés, plans, piquetage ou tracages,
sujétions de coordination ou de co-exécution avec les autres corps d'état, temps passés lors des relations
avec le Maitre d'ouvrage, le Maitre d'ceuvre ou leurs représentants, rendez-vous de chantier, formalités
administratives,devis, essais, factures ou mémoires, etc.)

- Les frais de gestion, de siége, de marché, frais financiers, impéts, taxes et bénéfices.

- Les droits de brevet s'il y a lieu.

- Le transport pour livraison au chantier des matériaux et fournitures, le déchargement, la manutention pour
amenée a pied d'oeuvre et toutes manutentions pour approvisionnement, la reprise pour répartition avec
montage ou descente.

- L'enléevement aux décharges publiques compris manutention, chargement des déchets et résidus des
matériaux mis en ceuvre.

- Le nettoyage des locaux ou l'ouvrage est effectué, ainsi que ses abords et acces.

- La géne occasionnée par I'éventuelle présence d'occupants.

- Le déplacement et la protection éventuelle d'objets ou meubles.

- Les frais occasionnés pour la protection et la sécurité des ouvriers, y compris I'éclairage artificiel. - Les frais
de compte-prorata ou de comptes inter-entreprises.

D'autre part les entrepreneurs sont contractuellement réputés pour établir leurs prix et avant la remise de leur

offre :

- avoir pris pleine et entiére connaissance de tous les documents utiles a la réalisation des travaux, ainsi que
des sites, lieux et terrains d'implantation des ouvrages et de tous les éléments généraux et locaux en relation
avec exeécution des travaux.

- avoir apprécié exactement toutes les conditions d'exécution des ouvrages et s'étre parfaitement et totalement
rendu compte de leur nature, de leur importance, de leur complexité et de leurs particularités.

- avoir procédé a une visite détaillée des lieux et avoir pris parfaitement connaissance de toutes les conditions
physiques et de toutes sujétions relatives a ces lieux ainsi qu'aux accés et abords, a la topographie et a la
nature des terrains, a la possibilité d'exécution ainsi qu'a l'organisation fonctionnelle du chantier dans sa
totalité.

- avoir pris connaissance de l'utilisation du domaine public, de la présence de canalisations, conduites ou
cébles de toute nature, au fonctionnement des services publics et a la réalisation éventuelle et simultanée
d'autres ouvrages.

- avoir contrdlé toutes les indications des documents contractuels du dossier d'appel d'offres, s'étre assurés
quelles sont exactes, suffisantes et concordantes, s'étre entourés de tous les renseignements
complémentaires éventuels aupres du Maitre d'ouvrage, du Maitre d'ceuvre, des bureaux d'études techniques
et avoir pris tous renseignements auprées des services publics, para-publics ou concessionnaires.

1.2.5.2 - Rigueur du prix forfaitaire

Le C.C.T.P. et la série de plans, documents graphiques, notes de calculs etc. donnent les caractéristiques des
travaux a prévoir pour une parfaite exécution des ouvrages et compéte finition.

En cas d'incertitude ou s'il apparait sur les documents susmentionnés des omissions ou des erreurs, les
entrepreneurs devront compléter leurs renseignements auprés du Maitre d'ceuvre ou parfaire et suppléer a un
manque d'indications et aux omissions.

En conséquence, le prix souscrit dans I'acte d'engagement correspond a des batiments livrés au complet et
en parfait état de finition.

CCTP - Avril 2015 CABINET



COMMUNE DE
Construction d’une bibliothéque / garderie / commerce
Cabhier des Clauses Techniques Particulieres TOUS CORPS D’ETAT Page 9

Il est formellement stipulé que le prix forfaitaire comprendra tous les ouvrages utiles a I'exécution convenable
et compléte des travaux, de facon que leur achévement dans les conditions déterminées par les plans,
documents graphiques, notes de calculs et C.C.T.P. ne donnent lieu a aucun supplément.

Ne seront considéré comme travaux " en plus”, et de ce fait, ne pourront donner lieu a un ordre de service ou
a des comptes, tous les travaux nécessaires a l'entier et parfait achévement de I'ouvrage dans le cadre défini
et souscrits en parfaite connaissance de cause. Partant I'Entrepreneur ne pourra réclamer aucun supplément
en s'appuyant sur ce que les désignations mentionnées sur ces piéces contractuelles pourraient présenter
d'incomplet ou de contradictoire ou sur des omissions évidentes qui pourraient se révéler.

1.2.5.3 - Conditions d'intervention

Les prix unitaires des bordereaux sont réputés établis pour des ouvrages exécutés en étages éleves et avec
des acces difficiles, nécessitant des manutentions pour le montage et le transport des matériaux que
I'Entrepreneur se doit d'estimer. De méme, les sujétions consécutives a I'exécution dans des conditions
particuliéres, sur échafaudages, nacelles, échelles etc.... sont réputées incluses dans les prix.

Toutefois, dans le cas d'emplacements ou l'atteinte ne peut étre réalisée qu'au moyen d'échafaudages volant,
de cordes a nceud ou d'installations spéciales pouvant engager éventuellement l'intervention d'échafaudeurs
spécialisés, les frais afférents a ces dispositions devront apparaitre clairement dans I'offre de I'entreprise.

De méme s'agissant des ouvrages de protections diverses, seules feront exception a la regle les travaux
demandant la mise en place de protections supplémentaires et spécifiques demandées expressément par le
Maitre d'ouvrage ou le Maitre d'ceuvre et destinées a la protection d'ouvrages en place non susceptible d'étre
transportables. Les frais afférents a ces protections devront apparaitre clairement dans I'offre de I'entreprise;
a défaut le prix sera considéré comme incluant de fait ces ouvrages (échafaudages, protections etc....) et
I'entrepreneur ne pourra prétendre a aucune indemnité.

1.2.5.4 - Prestations dues par les entreprises

Dans le cadre de I'exécution de leur marché, les entrepreneurs devront implicitement :

- la fourniture, le transport et la mise en ceuvre de tous matériaux et matériels nécessaires a la réalisation
parfaite et compléete de tous les ouvrages de leur corps d'état.

- Tous les percements, saignées, rebouchages, scellements et raccords etc..... dans les conditions précisées
par le présent C.C.T.P.

- La fixation par tous moyens de leurs ouvrages.

- Lamain d'ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications, réglages etc....
de leurs ouvrages avant réception des travaux.

- Le nettoyage des ouvrages mis en ceuvre avant réception des travaux

- Les incidences consécutives aux travaux en heures supplémentaires, heures de nuit etc.... pour respecter le
délai d'exécution.

- La quote-part de I'entreprise dans les frais généraux de chantier et compte-prorata ou modulaire suivant les
prescriptions du Acotherm

- Tous les frais et prestations, méme non rémunérés ci-dessus, mais nécessaires a la réalisation parfaite et
compléte des travaux.

1.2.5.5 - Limites de prestations

Les limites de prestations sont indiquées dans les C.C.T.P. des différents corps d'état.

1.2.6 - MODE DE METRE DES OUVRAGES

Les modes de dimensionnement ou de métré des ouvrages sont indiqués dans chaque C.C.T.P. particulier,
ouvrage par ouvrage.

Par défaut ou en cas de contradiction, il sera fait application des modes de métré pris en compte et défini par
le cadre de bordereau des prix unitaires.
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1.2.7 - DOCUMENTS DE REFERENCES CONTRACTUELS ET RESPECT DES REGLES DE L'ART

La réalisation des travaux du présent marché devra contractuellement respecter tous les textes, dispositions,
spécifications, prescriptions et autres, régissant I'exécution des travaux de batiment sans qu'il y soit
nécessairement et systématiquement obligatoire d'en rappeler les termes.

1.2.7.1 - Régles de I'art

S'il estime que les ouvrages décrits dans le présent C.C.T.P. ne sont pas conformes aux regles de I'Art,
I'Entrepreneur doit en référer au Maitre d'Ouvrage ou a son représentant avant d'établir sa proposition et au
plus tard avant toute exécution.

1.2.7.2 - Documents de référence contractuels

Chaque entrepreneur est réputé connaitre en tous points les réglementations et les documents contractuels
applicables aux travaux de son marché.

En ce qui concerne les textes |égislatifs, décrets, arrétés, circulaires, dispositions, spécifications, prescriptions,
normes, D.T.U, C.C.T.G, il faut entendre tous les fascicules, additifs, amendements, errata, modificatifs, etc..
connus et en vigueur au premier jour du mois d'établissement des prix sauf spécifications contraires et
expresses indiquées dans le CCAP ou le CCAG.

Les textes législatifs seront mis en application aprés publication au Journal Officiel a moins que le législateur
n‘ait prévue une date différente.

Par extension, il est stipulé que pour les autres documents contractuels cités dans le présent C.C.T.P., les
dates de prise d'effet seront identiques a celles prévues ci-dessus.

En cas de divergence ou de discordance implicite ou explicite entre les spécifications du présent C.C.T.P. et
les clauses et prescriptions des textes réglementaires rappelés ci-dessus (loi, reglements, normes, DTU etc....)
il est spécifié que ce sont ces textes réglementaires qui prévaudront.

1.2.7.2.1 - Textes & Réglements généraux

Ces textes et reglements généraux devront étre respectés dans la mesure ou l'exécution des travaux du

présent contrat entre dans leur domaine d'application. Et notamment, sans que cette liste ne soit limitative :

- Le Code Civil, Le Code de la Santé Publique, le Code du Travail, le Code de la Construction et de I'Habitation,
le Code de I'Environnement, le Code de I'Urbanisme, le Code général des Collectivités territoriales, le Code
des Communes, le Code des marchés publics, le Code de la consommation etc.... - Les lois et textes
concernant I'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.

- les réglements sanitaire national et sanitaire départemental ainsi que la réglementation sur la sécurité
incendie.

- Les textes relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs sur les chantiers ainsi que la
législation concernant les conditions de travail et d'emploi de la main d'ceuvre,

- La réglementation acoustique et les textes concernant la limitation des bruits de chantier.

- Les textes et la législation concernant les travaux de désamiantage ainsi que ceux concernant les déchets
de chantier.

- Les reglements de police ou municipaux et notamment ceux ayant trait a la sécurité de la circulation et a la
signalisation aux abords des chantiers.

Ainsi que tous autres textes réglementaires et législatifs ayant trait a I'acte de construire ou a la sécurité.

1.2.7.2.2 - Textes et documents techniques

Les normes, DTU & régles de calculs prévus comme documents contractuels dans le cadre du présent
C.C.T.P. n'ont ce caractére que pour toutes prescriptions ayant trait aux matériaux, aux techniques de
construction et de mise en ceuvre, aux régles de sécurité et a la coordination des travaux a l'exclusion des
clauses a caractere administratif et financier qui pourraient avoir une influence sur les spécificités forfaitaire
du marché.

Il est entendu qu'en dehors des textes rappelés ci-dessous, tous autres textes (norme expérimentale,
mémento, parutions des groupes de travail ou des groupes spécialisés (GS) dans le cadre des C.P.T
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(Documents généraux d'Avis Techniques), guides, instructions diverses, guides Veritas ou Socotec etc..)
peuvent étre rendus contractuels par spécification du présent C.C.T.P.

Les matériaux, éléments ou ensembles traditionnels, mis en ceuvre et prévus au présent C.C.T.P. doivent
satisfaire aux normes francaises homologuées ainsi qu'aux normes européennes transposées pour devenir
applicables dans l'ordre juridique francais, aux dispositions des Documents Techniques Unifiés, Cahier des
Charges et mémentos, CCTG (Cahier des Clauses Techniques Générales), régles de calculs, régles
professionnelles, prescriptions techniques ou recommandations acceptées par la C2P et tous autres
documents rendus obligatoires par les assureurs pour la prise en garantie des ouvrages, sans qu'il soit
nécessaire d'en rappeler la liste exhaustive.

Les matériaux, éléments ou ensembles non traditionnels ne peuvent étre admis que sous réserve de
justifications techniques précises dans I'éventualité ou ils ne feraient pas I'objet d'un avis technique délivré par
le C.S.T.B. ou s'ils n'étaient pas utilisés conformément aux directives et recommandations figurant dans l'avis
technique.

Les ouvrages devront étre calculés et exécutés conformément aux regles de calcul, réglements en vigueur,
normes, DTU et recommandations générales au moment de exécution des travaux.

Les matériaux, équipements ou procédés de construction nouveaux, non couverts par les DTU et normes en
vigueur, pourront faire I'objet d'une procédure d'Avis Technique (AT), d'Appréciation technique
d'Expérimentation (ATEX) ou d'Avis de chantier établi par un organisme de controle agréé.

Dans ces cas (AT - ATEx ou Avis de Chantier) les frais de procédure sont réputés a la charge de I'entrepreneur
dans le cas ou il est responsable du remplacement du matériau ou du procédé de construction, dans le cas
contraire et notamment en cas de demande spécifique du Maitre d'ceuvre ou du Maitre d'ouvrage figurant au
présent C.C.T.P., les frais de procédure sont a la charge du Maitre d'ouvrage. Les régles, prescriptions de
mise en ceuvre et/ou cahier des charges établis par le concepteur ou le fabricant devront toujours étre
respectés par I'entrepreneur.

Il pourra étre exigé de I'entrepreneur la fourniture des agréments ou procés-verbaux d'essais établis par des
organismes agréés pour tous produits ou procédés mis en ceuvre qu'ils soient de technicité courante ou non
courante.

Les C.C.T.P. des différents lots précisent la réglementation applicable pour chacun de ces lots.

1.2.7.2.3 - Réglementation Européenne

Les directives européennes s'imposent aux Etats membres.
Directive "Produits de Construction" : la directive impose six exigences auxquelles tout produit fabriqué en vue
d'étre incorporé, assemblé, utilisé ou installé de facon durable dans les ouvrages de batiment doivent répondre
et notamment des exigences en matiére de :

- Résistance mécanique et stabilité

- Sécurité en cas d'incendie

- Hygiéne, santé et environnement

- Sécurité d'utilisation

- Protection contre le bruit

- Economie et isolation thermique
Les matériaux, produits, éléments ou ensembles traditionnels envisagés par le présent C.C.T.P. doivent
satisfaire aux directives européennes. L'entrepreneur ne saurait se prévaloir d'une méconnaissance de ces
directives pour prétendre & un supplément de prix.
En conséquence les prescriptions du présent C.C.T.P. peuvent faire référence au marquage CE, aux guides
d'agréments techniques européens établis par 'EOTA confirmant l'aptitude a l'usage de produits de
construction, aux Euro-agréments établis par 'TUETAC ainsi qu'aux attestations de conformité pour les produits
conformes aux spécifications techniques au sens de l'article 4 de la directive.

D'autre part il sera fait application des normes harmonisées au fur et & mesure de leur publication au Journal
Officiel ainsi que des Régles de Calculs dites "Eurocodes" convertis en normes européenne (EN) ainsi que de
la norme EN 501-1 qui définit les caractéristiques de réaction au feu des matériaux de construction dite
"Euroclasses".

1.2.7.2.4 - Certification

Le présent C.C.T.P. fait référence et donne la priorité aux produits ayant une certification et bénéficiant du
marquage CE, cette idendification informative des caractéristiques et des qualités reconnues d'un produit,
établie aprés essais, par un organisme agréé par les autorités administratives, engage le fabricant sur le suivi
et les controles permanents de conformité du produit avec les mentions de la certification. Cette certification
d'un produit doit permettre, automatiquement, lorsqu'il sera requis, le marquage CE de conformité aux
directives européennes.
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Dans le cadre du présent C.C.T.P. les entrepreneurs devront, dans la limite des marquages en cours, proposer
des produits ayant au minimum les mémes garanties.

1.2.7.3 - Rappel de la réglementation des marchés

Sans se substituer aux C.C.A.G (Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés
publics de travaux), C.C.A.G marchés privés (norme NF P 03-001 dans sa derniére version) et C.C.A.P
(Cahier des Clauses Administratives Particulieres) qui sont les documents contractuels auxquels
I'entrepreneur est soumis et ne peur prétendre échapper, nous rappelons ici la réglementation essentielle
applicable.

1.2.7.3.1 - Marchés publics

Ces marchés passés par |'état et ses établissements publics ou par les collectivités locales et leurs
établissements publics sont régis par le Code des Marchés Publics (CMP ) etle C.C.A.G.
L'entrepreneur ne peut en aucune facon déroger a ces textes qui lui sont opposables a tout moment.

1.2.8 - TYPES DE MARCHES

Le ou les marchés objet du présent C.C.T.P. sont du type :
A prix global et forfaitaire

1.2.8.1 - Marché a prix global et forfaitaire

Suivant conditions définis dans les C.C.A.G. et C.C.A.P. le présent marché est conclu a prix global et forfaitaire.
En conséquence l'entrepreneur ne pourra demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte
d'augmentation du prix de la main d'ceuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou de modifications
des prestations prévus aux plans ou au présent C.C.T.P. si ces augmentations, modifications ou changements
n'‘ont pas été autorisés, préalablement et avant exécution des travaux, par écrit par le Maitre d'ouvrage.

Il est rappelé que dans le cas d'application d'un prix forfaitaire, le prix est du des lors que I'ouvrage, la partie
d'ouvrage ou l'ensemble des prestations auquel il se rapporte a été exécuté, les différences quantitatives,
méme constatées, ne peuvent conduire a une modification dudit prix sans accord explicite et par écrit du Maitre
d'ouvrage avant exécution.

L'insertion de clauses de variation de prix ne fait pas perdre au marché son caractere forfaitaire.

Les prix du marché sont réputés tenir compte de toutes les circonstances d'implantation, des particularités du
projet, des délais de réalisation et remunérent I'entrepreneur de tous ses débours, charges, obligations et frais
normalement prévisibles ainsi que des dépenses d'intérét commun mis a sa charge, en sorte que sa
rémunération ne subira aucune variation autres que celles prévues aux C.C.A.G. ou C.C.A.P.

Les travaux et fournitures compris main d'ceuvre objet du présent marché sont réputés complet pour livrer en
temps et délais au Maitre de l'ouvrage I'objet du marché complet et en parfait état d'achevement.

Les travaux devant étre réglés au "métré" sont spécifiés dans les C.C.T.P. spécifique a chaque corps d'état.

1.2.9 - REGLEMENTATION DE SECURITE INCENDIE

Pour I'exécution des travaux du présent marché, I'attention de I'Entrepreneur est particulierement attirée sur le
respect de la réglementation de sécurité incendie en vigueur au jour de la réalisation des ouvrages.
L'entrepreneur ne pourra se prévaloir d'une méconnaissance de cette réglementation pour prétendre a une
augmentation de la valeur de ses prix.

1.2.9.1 - Réaction au feu des matériaux et produits

Pour ce qui concerne les exisgences de réaction au feu des matériaux et produits, il ne pourra étre mis en
ceuvre que des matériaux et produits répondant au classement requis par la réglementation et I'emploi
envisageé.

Il sera fait application des directives européennes en la matiére et notamment des Euroclasses.

Les étiquetages d'identification des produits et matériaux devront toujours comporter l'indication de leur
réaction au feu et étre attestés par un proces-verbal d'essais.

CCTP - Avril 2015 CABINET



COMMUNE DE
Construction d’une bibliothéque / garderie / commerce
Cabhier des Clauses Techniques Particulieres TOUS CORPS D’ETAT Page 13

Durant la période transitoire fixée par le Iégislateur pour application des normes européennes les anciennes
spécificités seront admises. Au-dela, les matériaux et produits mis en ceuvre devront étre conformes et
étiquetés suivant la nomenclature imposée par les Euroclasses.

1.2.9.2 - Comportement ou résistance au feu des ouvrages

En ce qui concerne le comportement ou la résistance aux feu des ouvrages finis et en place, ceux-ci devront
toujours répondre aux classements exigés par la réglementation en fonction du type de locaux, de
I'implantation et de la situation et du classement de I'ouvrage considéreé.

Les présents C.C.T.P. de chaque lot fixent ces exigences mais il incombe a I'entrepreneur de palier par ses
connaissances a une éventuelle erreur de ce document.

D'autre part I'Entrepreneur s'assurera que les matériaux qu'il envisage de mettre en ceuvre répondent bien aux
exigences de la réglementation et permettent d'obtenir le degré de résistance au feu demandé en fonction du
local concerné et d'apporter la preuve que la réaction au feu des produits et matériaux mis en ceuvre est
conforme a la réglementation incendie en vigueur et il en prendra la responsabilité.

Durant la période transitoire fixée par le |égislateur pour application des normes européennes les anciennes
spécificités seront admises. Au-dela, les matériaux et produits mis en ceuvre devront étre conformes a la
nouvelle législation.

1.2.10 - REGLEMENTATION CONCERNANT LA SECURITE ET LA SANTE DES TRAVAILLEURS SUR LES
CHANTIERS

Les chantiers sont soumis aux dispositions législatives en vigueur a ce sujet.

A l'exception d'intervention d'un seul et unique entrepreneur sur toute la durée du chantier, il est fait obligation
de nommer un coordonnateur SPS dans toutes les opérations de 1°, 2° ou 3° catégorie. Ce coordonnateur est
nommeé par le Maitre d'ouvrage et rémunéré par lui.

Les entrepreneurs sont contractuellement tenus de prendre toutes les dispositions qui s'imposent et de
répondre a toutes les demandes faites par ce coordonnateur concernant la prise en compte de la sécurité et
de l'organisation de la coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé. Tous les frais découlant
de ces demandes et obligations sont intégrés dans le montant global des marchés et des prix unitaires.

Les dépenses d'intérét commun liées a la mission "santé - sécurité" (santé, sécurité, équipements communs,
consommations communes etc....) sont définies et réparties dans le Plan Général de Coordination en matiére
de Sécurité et de Protection de la Santé, PGCSPS, établi par le coordonnateur désigné par le Maitre d'ouvrage.
Chaque entrepreneur se référera obligatoirement & ces documents afin de déterminer Il'affectation et la
répartition des dépenses communes. Les prestations affectées a chaque entreprise seront incluses dans I'offre
de prix et réputées rémunérées par le prix du marché.

1.2.10.1 - Sécurité des travailleurs contre les chutes

L'Entrepreneur prendra toutes dispositions nécessaires pour assurer la protection contre les chutes du
personnel amené a travailler ou a circuler sur le chantier conformément a la réglementation en vigueur tant
francaise (décret n°65-48 du 8 janvier 1965, recommandation R 191 du 10 juin 1981 de la CNAM et DTU en
vigueur) qu'européenne (Directive 2001/45 du 27 juin 2001).

Ces dispositions seront prise au titre du compte inter-entreprises ou du compte prorata par l'entrepreneur en
charge de ces comptes dans la mesure ou ils existent sans pour autant qu'individuellement chaque entreprise
ne soit tenue d'assurer ces protections notamment pour pallier & un manque ou pour assurer la protection des
travailleurs intervenants dans des conditions précises de lot ou d'emplacement.

Chaque entrepreneur restera, individuellement, responsable en cas d'accident survenant sur un ouvrage dont
il assume la responsabilité pleine et entiére.

1.2.10.2 - Protection des travailleurs contre les risques liés a I'amiante ou aux matériaux contenant
de I'amiante, de plomb ou autres substances dangereuses

Pour tous les travaux pouvant exposer du personnel, ouvriers ou autres, a des risques d'inhalation de
poussiéres d'amiante, en cas de présence de plomb ou de toute autre substance dangereuse, I'entrepreneur
doit prendre toutes dispositions pour respecter les réglementations en vigueur au titre du Code de la Santé
publique.

CCTP - Avril 2015 CABINET



COMMUNE DE
Construction d’une bibliothéque / garderie / commerce
Cabhier des Clauses Techniques Particulieres TOUS CORPS D’ETAT Page 14

Travaux en présence de matériaux amiantés a exécuter suivant réglementation en vigueur (sous-section
définie au corps d’état désamiantage). Les entrepreneurs devront joindre a leurs offres les attestations de
formation de leurs employés et cadres ainsi que leur mode opératoire pour I'exécution des travaux.

1.2.11 - PLAN D'ORGANISATION

Si I'exécution des travaux nécessite un plan d'organisation de chantier (proposant I'emplacement des acces,
des dépdts de matériels et de matériaux, des échafaudages, matériels de levage, des installations de chantier,
baraguement, vestiaires, réfectoires, sanitaires etc....) I'entrepreneur aura obligation de respecter les
dispositions de celui-ci.

1.2.12 - AFFICHAGE

Le Maitre de lI'ouvrage se réserve le droit de confier a une agence de publicité de son choix, un droit d'affichage
sur les clétures et palissades, sans que l'entrepreneur puisse réclamer une indemnité de ce fait.

1.2.13 - DEMONTAGE DES INSTALLATIONS DE CHANTIER

Le démontage des installations de chantier comprendra, outre |é démontage et I'évacuation du matériel, des
protections de toutes nature et des éventuels baraquements, la remise en état de propreté des locaux et du
site, notamment ceux pouvant étre mis a la disposition du personnel de l'entreprise par le Maitre d'ouvrage.
Les voies ou accés empruntés pendant la durée des travaux devront étre remis en état au cas ou ils auraient
été détériorés.

1.2.14 - RECEPTION DES TRAVAUX

En dérogation au C.C.A.G ( marchés publics ) I'entrepreneur est dispensé d'aviser par écrit de la date a laquelle
il estime que les travaux ont été achevés ou le seront.

La date d'achévement des travaux prise en compte est celle mentionnée dans le contrat, les ordres de services
ou bons de commande initiaux ou modificatifs.

Lorsque les travaux font I'objet d'une réception, le Maitre d'ouvrage procédera aux opérations préalables a la
réception dans un délai de vingt jours a compter de cette date d'achevement des travaux ou a la date fixée
contractuellement par le planning des travaux.

La présence de I'entrepreneur pour la constatation de I'exécution des prestations est obligatoire et fera I'objet
d'une convocation du Maitre de l'ouvrage.

1.2.15 - MISE A DISPOSITION DE CERTAINS OUVRAGES OU PARTIES D'OUVRAGES

Lorsque le contrat le stipule expressément le Maitre d'ouvrage peut demander la mise a disposition de certains
ouvrages ou parties d'ouvrages avant livraison de I'ensemble de I'opération. En ce cas ces ouvrages ou parties
d'ouvrages seront réceptionnés par le Maitre de l'ouvrage suivant les conditions fixés au C.C.A.G. et
deviendrons propriété, pleine et entiére du Maitre de l'ouvrage dés cet instant. Il en assumera alors l'entiére
responsabilité.

1.3 - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES
1.3.1 - PLANS D'EXECUTION, NOTES DE CALCULS, ETUDES DE DETAILS

Les entrepreneurs devront établir, durant la période de préparation s'il en existe une et en tout état de cause
avant fabrication et/ou mise en oeuvre, tous les plans de fabrication et de mise en ceuvre, toutes notes de
calculs et plans de détails leur incombant dans le cadre de I'exécution de leur marché et que le Maitre d'ceuvre
ou son représentant jugeront utile a la bonne réalisation des ouvrages.
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Ces plans, dessins et notes de calculs établis d'aprés des SDT et PEO établis par le Maitre d'ceuvre et les
relevés fait par I'entrepreneur sur le site devront respecter les dispositions, principes et aspects des plans du
Maitre d'ceuvre.

Ces plans et dessins seront toujours établis a une échelle en rapport avec les dimensions des ouvrages afin
de faire clairement apparaitre tous les détails de I'exécution. lls seront cdtés et indiqueront toutes les
dimensions, sections, diametres et indications etc. utiles.

L'entrepreneur sera formellement tenu de contréler sur place les cétes exactes des ouvrages mis en ceuvre et
d'adapter en conséquence sa (ses) fabrication (s) aux ouvrages en place. Tous les défauts de tolérance
devront étre immédiatement signalés au Maftre d'ceuvre.

En outre, I'Entrepreneur devra fournir aux autres corps d'état les plans précis de ses ouvrages et les notes de
calculs s'y rapportant dés que ceux ci auront regu I'approbation du Maitre d'ceuvre et du bureau de contréle. |
devra ensuite s'assurer sur le chantier que ces indications ont été correctement suivies, en vue de
'achévement de I'opération et du bon fonctionnement de I'ensemble des ouvrages.

Les travaux ne pourront étre commencés avant approbation de ces plans, dessins de détails et notes de calculs
par le Maitre d'ceuvre et le bureau de contréle le cas échéant.

Toutefois ces approbations ne diminueront en rien la responsabilité de I'entrepreneur qui reste pleine et entiére.
Ces plans, notes de calculs, notices et études de détails sont établis sous la responsabilité de I'entrepreneur
et a ses frais ainsi que les frais de reproduction en autant d'exemplaires que nécessaire sur la demande du
Maitre d'ceuvre.

1.3.2 - DISPOSITIONS GENERALES ET COORDINATION ENTRE LES CORPS D'ETAT.

La liaison entre les différentes entreprises concourant a la réalisation du projet devra étre parfaite

et constante avant et pendant I'exécution des travaux. Dans le cadre de cette liaison entre les

entreprises :

- I'entrepreneur de gros ceuvre prendra contact avec tous les autres corps d'état afin d'obtenir tous
renseignements en ce qui concerne les ouvrages de finition et d'équipements dont I'exécution aura une
incidence sur la réalisation de ses propres travaux ;

- chaque entrepreneur réclamera au maitre d'oeuvre en temps voulu toutes les précisions utiles  qu'il
jugera nécessaires a la bonne exécution de ses prestations ;

- chaque entrepreneur se mettra en rapport en temps voulu avec le ou les corps d'état dont les
travaux sont liés aux siens, afin d'obtenir tous les renseignements qui lui sont nécessaires ;

- chaque entrepreneur devra travailler en bonne intelligence avec les autres entreprises intervenant sur
le chantier, dans le cadre de la coordination d'ensemble ;

- tous les entrepreneurs seront tenus de prendre toutes dispositions utiles pour assurer I'exécution de
leurs travaux en parfaite liaison avec ceux des autres corps d'état.

A aucun moment durant le chantier, aucun entrepreneur ne pourra se prévaloir d'un manque de

renseignements pour ne pas effectuer des prestations lui incombant ou ne pas fournir des

renseignements ou des plans ou dessins nécessaires aux autres corps d'état pour la poursuite de

leurs travaux.

1.3.3 - MATERIAUX, PRODUITS ET FOURNITURES

Les matériaux, produits et fournitures devant étre mis en ceuvre dans les ouvrages du marché seront toujours
de premiére qualité suivant indications de provenance et devront répondre aux conditions et prescriptions. lls
ne devront en aucun cas présenter des défauts susceptibles d'altérer I'aspect des ouvrages ou de
compromettre l'usage de la construction.

Dans tous les cas ou un matériau ou un produit est défini par le C.C.T.P. L'Entrepreneur aura la faculté de
faire agréer par le Maitre d'ceuvre un produit ou un matériau sous réserve que ce produit ou ce matériau soit
effectivement similaire et corresponde en tous points aux indications d'origine. En aucun cas I'Entrepreneur
ne pourra substituer un produit ou matériau de son choix a ceux prévus au présent C.C.T.P. sans accord du
Maitre d'ceuvre et du Maitre d'ouvrage.

Les matériaux et produits prévus dans les DTU (CCTG) ou faisant I'objet de normes NF, EN ou ISO devront
répondre au minimum aux spécifications de ces documents.

Les matériaux et produits non traditionnels, non prévus dans les DTU (CCTG) et ne faisant pas I'objet de
normes NF, EN ou ISO devront, selon le cas, soit faire I'objet de Avis Technique ou d'un Agrément
Technigue européen, soit étre admis a la marque NF, soit faire I'objet d'un ATEXx soit avoir recu un Avis de
chantier.

Les matériaux et produits étrangers sont autorisés sous réserve de répondre aux normes du REEF ou d'étre
équivalent aux produits francais similaires et/ou d'étre agréés par le Maitre d'ceuvre et le Maitre d'ouvrage.

CCTP - Avril 2015 CABINET



COMMUNE DE
Construction d’une bibliothéque / garderie / commerce
Cabhier des Clauses Techniques Particulieres TOUS CORPS D’ETAT Page 16

1.3.3.1 - Nature, provenance & qualité des matériaux et produits

La nature, la provenance & la qualité des matériaux, produits et composants de construction est proposée par
I'entrepreneur dans les conditions fixées aux articles ci-aprés sous réserve des dispositions figurant au
C.C.T.P. de chaque lot et des documents techniques unifiés.

L'entrepreneur proposera a lI'agrément du Maitre d'ouvrage et du Maitre d'ceuvre les produits en fonction du
résultat souhaité, des contraintes techniques, permettant d'atteindre les performances, tenue dans le temps,
aspect du fini, etc..... Voulus

L'entrepreneur restera responsable des matériaux, produits et composant qu'il met en ceuvre.

Il lui incombera de choisir les matériaux, produits et composants les mieux adaptés aux différents criteres
imposés par les impératifs de chantier et termes dont notamment :

- les impératifs d'utilisation et de délais

- le type de pose

- les conditions particuliére de 'opération

- la compatibilité des matériaux entre eux

- les délais

Pour les matériaux, produits et composants proposés par le Maitre d'ceuvre dans le présent C.C.T.P,
I'entrepreneur sera tenu de s'assurer qu'ils répondent aux différents criteres demandés. Dans le cas contraire
il devra faire par écrit, et avant commande desdits, toutes observations utiles au Maitre d'ceuvre qui prendra
alors les dispositions nécessaires.

Lorsque la qualité ou les circonstances le justifient, le Maitre d'ouvrage peut procéder a la réception des
matériaux, produits ou composants en usine et I'entrepreneur prendra alors toutes dispositions nécessaires
pour permettre cette réception.

Si en cours de I'exécution du marché, certains matériaux ou articles indiqués dans le présent C.C.T.P. venaient
a ne plus étre commercialisés, I'entrepreneur devra proposer le produit s'y substituant, qui sera rémunéré au
prix du produit initial prévu dans l'offre.

Les matériaux, produits et composants devant étre mis en ceuvre seront toujours neufs et de premiére qualité.

1.3.3.1.1 - Provenance des matériaux et produits

L'entrepreneur doit pouvoir fournir toutes justifications et toutes informations sur la provenance des matériaux,
produits et composants a l'aide de ses recgus, certificats ou de tout autre document.
Les matériaux, produits et composants qui, bien qu'acceptés quant aux lieux de provenance, sont reconnus
défectueux sur le chantier, seront refusés et remplacés aux frais de I'entrepreneur.

1.3.3.1.2 - Qualité des matériaux et produits

Les matériaux, produits et composants mis en ceuvre par l'entrepreneur devront répondre aux conditions et
prescriptions de qualité demandés par le C.C.T.P. de chaque lot.

lls seront certifiés ou comporteront une marque de qualité suivie et marquée de type NF, CTB, CE, QUALIF,
CEKAL, ACERFEU etc.....

S'ils ne comportent pas de marque de qualité, I'entrepreneur devra apporter la preuve que le matériau, le
produit ou le composant proposé est équivalent.

Le Maitre d'ceuvre se réserve le droit de refuser un tel matériau, produit ou composant s'il juge que les
justificatifs fournis par I'entrepreneur ne sont pas suffisants.

1.3.3.1.3 - Marques commerciales - Sans Objet — CCTP Sans marques
1.3.3.1.4 - Echantillons et modéles

L'entrepreneur est tenu de fournir, a l'acceptation du Maitre d'ouvrage et du Maitre d'ceuvre tout échantillon et
modele des matériaux, produits et composants qu'il doit employer. Ces échantillons devront étre présentés
montés en panoplie ou disposés sur un présentoir et soigneusement fixés, plombés le cas échéant pour éviter
toutes substitutions. Ces échantillons inscrits sur un registre et numérotés, une fois acceptés, seront conservés
sur le chantier, soit dans le bureau de chantier, soit dans un local nommément désigné. lls serviront de
référence au cours des travaux et lors de la réception des ouvrages.

L'entrepreneur doit collaborer a I'exécution de toute maquette prototype dont la réalisation s'avérerait
nécessaire et demandée par le Maitre d'ouvrage ou le Maitre d'ceuvre en vue de faciliter la coordination et la
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bonne exécution des travaux. Ces maquettes ou prototypes feront I'objet de I'agrément du Maitre d'ouvrage,
du Maitre d'ceuvre et éventuellement du bureau de contréle aprés quoi ils ne pourront plus étre modifiés. Ces
modéles servant a la mise au point définitive de I'ouvrage considéré, I'entrepreneur devra y apporter toutes les
modifications jugées utiles par le Maitre d'ceuvre.

Aucune commande de matériel ou de matériau ne peut étre passée par I'entrepreneur, sinon a ses risques et
périls, tant que l'acceptation de I'échantillon correspondant n'a pas été matérialisé par un accord du Maitre
d'ceuvre.

1.3.3.1.5 - Agréments, essais et analyses

L'entrepreneur sera tenu de produire, a toutes demandes du Maitre d'ceuvre ou du bureau de contrdle, les
procés-verbaux d'essais ou d'analyses, les agréments (Avis technique, ATEx, Agrément technique Européen
ou avis de chantier) des matériaux, produits ou composants, établis par des organismes qualifiés. A défaut de
production de ces documents, le Maitre d'ceuvre pourra prescrire des essais ou analyses sur prélevements,
qui seront entierement a la charge de I'entrepreneur.

Les Avis Technigues devront avoir fait I'objet d'un avis favorable des assureurs.

Pour tous les matériaux, produits ou composants fabriqués, soumis a un avis technique, I'entrepreneur ne
pourra mettre en ceuvre que des matériaux produits ou composants nommément désignés dans cet avis
technigue et devra toujours étre & méme d'en apporter la preuve.

1.3.3.2 - Ouvrages non traditionnels

Pour les ouvrages non traditionnels, le Maitre d'ouvrage et/ou le Maitre d'ceuvre se réserve le droit de
demander la fourniture de proces-verbaux significatifs, la réalisation d'essais, d'épreuves ou de controles
justifiant I'aptitude a I'emploi de I'ouvrage.

Ces procés-verbaux, essais, épreuves ou contrble seront a la charge de I'entrepreneur.

1.3.3.3 - Ouvrages douteux

Des essais pourront étre demandés dans le cas ou la tenue, le non-fonctionnement de certains ouvrages

seraient douteux ou non-conformes aux documents contractuels.

Le processus de ces essais sera défini par le Maftre d'ceuvre aprés accord du Maitre d'ouvrage, la présence

d'un bureau de contr6le pourra étre exigée.

Ces essais et leurs conséquences seront pris en charge :

- par I'entrepreneur si les résultats lui sont défavorables ou s'il s'avére que ces essais étaient justifiés du fait
du non-respect des dispositions contractuelles.

- par le Maitre d'ouvrage en cas contraire.

La réalisation des essais, contrdles et épreuves est effectuée en présence du Maitre d'ceuvre, par

I'entrepreneur s'il dispose des moyens suffisants ou par un organisme qualifié et spécialisé dans le cas

contraire.

1.3.3.4 - Matériaux, produits ou composants fournis par le maitre d'ouvrage

Le Maitre d'ouvrage peut étre amené a fournir certains matériaux, produits ou composants a l'entrepreneur qui
est tenu de les mettre en ceuvre. En ce cas et a compter de la réception écrite et constatée de ces matériaux,
produits ou composants par l'entrepreneur, ce dernier en deviendra entierement responsable au méme titre
gue les matériaux, produits et composants qu'il fournit.

Il en assumera donc la prise en charge, la garde, la conservation, la manutention, la transformation et la mise
en ceuvre a l'identique de ceux qu'il fournit lui-méme.

1.3.4 - LOCAUX TEMOINS

Sans Objet
1.3.5 - CONTROLE TECHNIQUE DES OUVRAGES EN COURS ET EN FIN DE TRAVAUX
1.3.5.1 - Contrdle des ouvrages en cours de travaux

Les contrbles d'ouvrages ou parties d'ouvrages seront assurés, périodiqguement et en cours de travaux, par le
Maitre d'ceuvre et le Maitre d'ouvrage, éventuellement assisté de toutes personnes de leur choix.
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Aussi I'Entrepreneur est-il tenu d'assister aux rendez-vous de chantier lorsqu'il a été diment convoqué par le
Maitre d'ceuvre.

En cas d'observation, I'entrepreneur est tenu de donner immédiatement et sans délai les ordres nécessaires
pour répondre aux observations faites.

1.3.5.2 - Contrble des ouvrages en fin de travaux

Outre les opérations de réception de travaux qui font I'objet d'un article spécifique, les entrepreneurs devront
effectuer, avant réception, les essais et vérifications figurant sur les listes établies par le COPREC dans la
mesure ou elles s'appliguent aux installations concernées. Ces listes d'essais et de vérifications de
fonctionnement figurent dans les documents techniques COPREC parus dans les suppléments du Moniteur
du Batiment et des TP)

Les résultats de ces vérifications et essais devront étre consignées dans des procées-verbaux qui seront
adressés au Maitre d'ceuvre et au bureau de contrdle avant la réception des travaux.

Le Maitre d'ceuvre ou le bureau de contréle adresseront au Maitre d'ouvrage un rapport explicitant leurs avis
relatifs aux procés-verbaux mentionnés ci-dessus

1.3.5.3 - Contrdle interne des entreprises

En début de chantier, I'entrepreneur indiquera, par écrit, le nom de la personne en charge d'assurer le controle
des matériaux et de leur mise en ceuvre au sein de l'entreprise.

Le contrdle interne auquel sont assujettie contractuellement les entreprises doit étre réalisés aux différents
niveaux et consignés par écrit et notamment :

- au niveau des fournitures, quelque soit leur degré de finition, I'entrepreneur s'assurera que les produits
commandés et livrés soient conformes aux normes et spécifications complémentaires éventuelles du marché.
- au niveau du stockage, I'entrepreneur s'assurera que celles de ses fournitures qui sont sensibles aux
agressions des agents atmosphériques, aux déformations mécaniques ou aux risques de dégradations soient
convenablement stockées et protégées.

- au niveau de linterface entre corps d'états, I'entrepreneur est tenu de vérifier, tant au niveau de la
conception que de I'exécution, que les ouvrages réalisés ou exécutés par les autres corps de métier permettent
une bonne réalisation de ses propres prestations.

- au niveau de la fabrication et de la mise en ceuvre, le responsable des contrdles internes de I'entreprise
vérifiera que la réalisation est conforme aux D.T.U et aux régles de l'art.

- auniveau des essais, I'entrepreneur réalisera, a ses frais, les vérifications et essais imposés par les D.T.U.,
régles professionnelles, documents techniques et essais particuliers exigés par les piéces écrites.
L'ensemble de ces documents sera transmis au Maitre d'ceuvre ou au contréleur technique sur simple requéte
de leur part.

1.3.6 - IMPLANTATIONS ET TRAIT DE NIVEAU
1.3.6.1 - Implantations extérieures et globales

Avant tout commencement des travaux, il sera remis a l'entrepreneur un plan comportant tous les
renseignements utiles pour permettre de réaliser I'implantation du chantier. L'implantation et le piquetage
seront réalisés et a la charge du lot n° 3 Gros-ceuvre L'entrepreneur fera approuver ses implantations par le
Maitre d'ceuvre.

Aprés implantation, I'entrepreneur en charge de ce travail matérialisera sur le plan les implantations et
piquetage effectivement réalisés avec toutes les cotes et niveau de référence et remettra ce plan au Maitre
d'ceuvre et au Maitre d'ouvrage pour transmission a I'ensemble des intéressés.

L'entrepreneur aura a supporter, le cas échéant, toutes les conséquences d'une erreur d'implantation.

1.3.6.2 - Implantations intérieures

A l'intérieur de la construction ou en cas d'intervention dans des locaux existants, I'entrepreneur du lot n° 3
Gros-ceuvre aura la charge de matérialiser tous les axes de références nécessaires sur les murs, linteaux,
poteaux, cloisons etc.....et de les reporter sur un plan de recollement dito article précédent.

1.3.6.3 - Trait de niveau

L'entrepreneur du lot n° 3 Gros-ceuvre aura la charge de matérialiser en début de chantier, puis au fur et a
mesure de l'exécution des travaux, a ses frais, a l'intérieur des fagades, sur les poteaux, cloisons et tous
ouvrages verticaux le niveau +/- 1.000 ml du sol fini définitif. Cette matérialisation se fera sur des témoins bien
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visibles qui resteront en place jusqu'a la fin des travaux et ne seront supprimés qu'apres accord du Maitre
d'ceuvre.

L'entrepreneur en charge de cette implantation en assurera I'entretien pendant toute la durée des travaux. Ce
trait de niveau sera donc reporté et tracé autant de fois qu'il sera nécessaire sans entrainer de frais
supplémentaires pour le Maitre d'ouvrage.

Niveau des sols finis : les entrepreneurs en charge de I'exécution des différents revétements de sol, de quelque
nature que ce soit et y compris les marches et paliers d'escaliers, prendront toutes dispositions utiles lors de
la réalisation afin d’obtenir le niveau général fini prévu et d'assurer un affleurement parfait des sols aux diverses
jonctions.

1.3.7 - VERIFICATION DES PLANS ET MALFACONS
1.3.7.1 - Vérification des plans

Avant tout commencement de travaux les entrepreneurs sont tenus de vérifier les plans et leur cotation y
compris plans d'ensemble, vues en plans, coupes et détails etc... que ce soit des plans en provenance du
Maitre d'ceuvre, de bureaux d'études affiliés a la Maitrise d'ceuvre ou des autres corps de métier et de signaler
au Maitre d'ceuvre toutes les erreurs ou omissions qu'ils pourraient constater ou de le rendre attentif a tout
changement qui serait éventuellement a opérer. Les entrepreneurs seront responsables des conséquences
que pourrait entrainer l'inobservation de cette obligation.

1.3.7.2 - Malfacons

Chaque entrepreneur est tenu de signaler en temps opportun toutes les malfagons ou défauts d'exécution
dans les travaux des autres corps d'état qui seraient de nature a lui créer des difficultés dans I'exécution de
ses propres ouvrages et de l'obliger a un supplément de fourniture ou de travaux.

Faute par lui de se conformer a cette obligation, le Maitre d'ceuvre pourra le déclarer responsable ou lui faire
partager la responsabilité de cette malfagon avec I'entrepreneur ayant exécuté le travail défectueux et lui faire
supporter tout ou partie des frais engendrés par le reprise des travaux non conformes.

1.3.8 - PROTECTION DES OUVRAGES, NETTOYAGES ET GESTION ENVIRONNEMENTALE DU
CHANTIER
1.3.8.1 - Protection des ouvrages

Chaque entrepreneur est responsable de la bonne conservation de ses ouvrages et équipements; a cette fin
il doit en assurer la protection jusqu'a la réception.

A la demande du Maitre d'ceuvre les matériaux de protection mis en ceuvre par I'entrepreneur (films, plastiques,
cartonnages etc...) seront enlevés par I'entrepreneur et évacués a ses frais.

Chaque entrepreneur dont I'exécution de ses propres travaux risque de causer des détériorations aux
ouvrages finis déja en place devra prendre toutes dispositions et précautions utiles pour assurer la protection
complémentaire de ces ouvrages.

Cette prescription s'applique plus particulierement aux appareils sanitaires, aux quincailleries, au bois
apparents, aux appareils électriques, aux revétements de sols ou de murs etc...ainsi qu'aux magonneries
adjacentes aux ouvrages qui ne devront subir aucun dommage, si minime soit-il.

Faute par lui de se conformer a cette prescription, l'entrepreneur responsable en subira toutes les
conséquences éventuelles.

Pour les ouvrages particulierement soignés, destinés a rester apparents, l'entrepreneur en charge de ces
ouvrages, devra mettre en place des protections efficaces afin de garantir les parties pouvant étre exposées
aux chocs durant les travaux.

1.3.8.2 — Nettoyages

1.3.8.2.1 - Nettoyage en cours de chantier

Chaque entrepreneur intervenant sur le chantier devra, toujours et immédiatement aprés exécution de ses
travaux procéder a I'enlevement des gravois de ses travaux et au balayage des locaux.

Il aura a sa charge la sortie des gravois aprés nettoyage et la mise en bennes a un endroit prévu a cet effet
aux abords du batiment, en respectant les consignes de tri des déchets fixées plus avant et ensuite
I'enlévement du chantier.

Il sera formellement interdit de jeter des gravois par les ouvertures de fagades sauf a mettre en ceuvre un
dispositif spécial (goulotte). lls seront sortis au sceau ou en sacs.
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En résumé le chantier devra toujours étre tenu en parfait état de propreté et chaque entrepreneur prendra
toutes dispositions a cet effet.

De plus, a raison d'une fois par semaine au minimum, il sera procédé a un nettoyage et un balayage général
de I'ensemble de la construction y compris les abords du chantier, les frais inhérents a ce nettoyage seront
portés au compte commun des entreprises.

En cas de non respect des prescriptions ci-dessus, le Maitre d'ceuvre se réserve le droit de faire appel a une
tierce entreprise, les frais seront supportés par les entrepreneurs défaillants.

1.3.8.2.2 - Nettoyage de mise en service

Les nettoyages de mise en service avant réception des travaux seront réalisés par I'entrepreneur du lot n° 9
Peinture — Revétements de sols souples qui peut le sous-traiter & une entreprise spécialisée.

Ces nettoyages seront soumis aux conditions et prescriptions du Cahier des Prescriptions Techniques Général
du CSTB - DTU n°59 - Titre |l et font implicitement partie des prestations dus dans le cadre du présent marché.
lls seront rémunérés dans le cadre du compte inter-entreprises ou du compte commun dit compte-

prorata. Les nettoyages devront faire disparaitre les taches de peinture, d'huile, de platre, de ciment

etc.... Toutes les fournitures utiles sont a la charge de I'entreprise.

Les produits employés (solvants, décapants, produits de nettoyage divers...), les procédés mis en ceuvre
(grattage, pongage...) devront étre appropriés afin de ne pas provoquer l'altération des ouvrages nettoyés ou
de leur état de surface notamment les vitrages.

Pour tous les revétements non traditionnels il y aura lieu de se référer aux indications donnés par le fabricant.

Ce nettoyage de mise en service intéresse toutes les parties apparentes et notamment, sans que cela ne soit

limitatif :

- les revétements de sols avec un nettoyage adapté a leur nature et au degré de salissures.

- Les profilés des menuiseries aluminium ainsi que les menuiseries en bois et le nettoyage des vitres et
glaces aux deux faces.

- Le nettoyage des appareils sanitaires, robinetteries et accessoires.

- Le nettoyage des appareillages électriques

- Le nettoyage des quincailleries

- L'enlévement de toutes traces sur tous les équipements

- L'enlevement des déchets résultant des nettoyages eux-mémes

1.3.8.2.3 - Remise en état des lieux

Les installations de chantier, le matériel et les matériaux en excédent, ainsi que tous autres détritus, gravois
et décombres devront étre enlevés en fin de chantier par I'entrepreneur en charge du lot n° 3 Gros-ceuvre et
les emplacements mis a disposition par le Maitre d'ouvrage remis en état au plus tard le jour de la réception
des travaux.

Tant que les installations de chantier établies sur les emplacements mis a disposition ne seront pas démontés,
évacués et les lieux remis en état, I'entrepreneur restera seul responsable de tous les dommages pouvant étre
causeés aux tiers.

1.3.8.3 - Déchets de chantiers

Conformément a la loi n° 92.646 du 13 juillet 1992, relative a I'élimination des déchets, modifiant la loi n° 75.633
du 15 juillet 1975 et la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ainsi qu'en application de la loi 95-101 du 13 juillet 1995
relative aux renforcements de la protection de l'environnement, I'entrepreneur devra se conformer aux
instructions et recommandations pour I'élimination et le tri des déchets qu'il s'agisse de déchets inertes
(gravois, béton, tuiles etc...), de déchets industriels (revétement de sols, murs, bois, plastiques etc...) ou de
déchets industriels spéciaux (peintures, colles, bitumes, etc...) et devra fournir au Maitre d'ceuvre un
bordereau de suivi de déchets établis suivant modeéle fourni au Journal Officiel.

Il sera fait application de la circulaire du 15 février 2000 relative a la planification de la gestion des déchets de
chantier du BTP qui demande aux producteurs et détenteurs de déchets d'adopter une approche plus
volontariste, a la recommandation n° T2-2000 relative a la gestion des déchets, préparée par le GPEM "travaux

CCTP - Avril 2015 CABINET



COMMUNE DE
Construction d’une bibliothéque / garderie / commerce
Cabhier des Clauses Techniques Particulieres TOUS CORPS D’ETAT Page 21

et maitrise d'ceuvre" ainsi qu'aux dispositions du plan interdépartemental de gestion des déchets de chantier
du BTP, de Paris et petite couronne qui sera étendue a I'ensemble du territoire national.

Le stockage provisoire sur le site des déchets en vue de leur tri devra étre réalisé de maniéere a respecter la
santé et la sécurité des travailleurs, éviter la pollution des sols et des eaux en respectant les régles de
conditionnement, notamment pour les déchets dangereux.

L'entrepreneur devra mettre en place des bennes pour recevoir les gravois, détritus, emballages et autres
déchets en provenance des travaux et en nombre suffisant pour permettre le tri de ces déchets.

Ces bennes seront remplacées au fur et a mesure de leur remplissage et aucune benne ne sera tolérée sur le
chantier lors des WE.

Les frais entrainés par la mise en place et I'enlévement de ces bennes ainsi que du traitement des déchets
seront a la charge du compte commun des entreprises sauf spécifications contraires du présent CCTP et
notamment en cas de travaux de désamiantage dont I'élimination des déchets devra étre conforme a la
circulaire UHC/QC2 n° 2005-18 du 22 février 2005 suivant arrété du 25 avril 2005.

1.3.8.4 - Nuisances sonores

Toutes les dispositions devront étre prises (organisation du chantier, démarche de sensibilisation du personnel
etc..) pour réduire le bruit au niveau le plus bas possible compte tenu des techniques disponibles afin de ne
pas exposer les travailleurs a des niveaux de bruit incompatibles avec leur santé et respecter les exigences
du code du travail.

La limitation des bruits de chantier devra étre traitée par les entrepreneurs dans le strict respect de la Iégislation
en vigueur et notamment la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 y compris ses décrets et arrétés d'application
et la loi n° 2005-1319 du 26 octobre 2005 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire
dans le domaine de I'environnement.

De plus les engins utilisés a l'intérieur des locaux seront manuels ou & énergie électriqgue et munis des derniers
perfectionnements techniques réduisant leur niveau sonore. Aucun appareil équipé de moteur & explosion ne
sera toléré. Le matériel roulant sera équipé de roues pneumatiques.

Les matériels de chantier seront conformes a l'arrété du 18 avril 2002, pris en application de la directive
européenne 2000/14/CE qui réglemente les émissions sonores de la quasi-totalité des engins et matériels de
chantier.

La limitation des nuisances causés aux riverains passe par une réduction des bruits générés aux alentours et
ne devant pas excéder, ponctuellement, 85 dB(A)

1.3.8.5 - Pollutions externes

L'entrepreneur est responsable de la pollution du sol et de la pollution de l'air qu'il induit par ses activités. En
ce qui concerne les sols, le sous-sol et I'eau, I'entrepreneur veillera aux choix des matériaux et produits dont
les risques sur I'environnement sont limités (huiles de décoffrage par ex.), a I'étiquetage réglementaires des
cuves, des flts, bidons et pots, a I'imperméabilisation des zones de stockage qui seront bachées et implantées
dans des zones planes afin de récupérer les eaux de ruissellement et la collecte des éffluents ainsi qu' a la
mise en place d'aire de lavage des véhicules et engins.

La pollution de I'air (émission de poussiéres et mauvaises odeurs) devra étre limitée par toutes dispositions
utiles : arrosage des sols, nettoyage journalier des voiries et du chantier, interdiction stricte de brdlage.

1.3.8.6 - Horaires du chantier

L'entrepreneur devra se conformer strictement aux instructions du Maitre d'ceuvre en ce qui concerne les
heures d'entrée et de sortie des ouvriers. Il supportera les interruptions de travail nécessités par les besoins
de fonctionnement de I'établissement en cas de travaux en site occupé et prendra en charge toutes les
mesures qui lui seront demandées pour ne pas géner les services et notamment la restriction des périodes de
levage, approvisionnement, travaux bruyants en fonction de I'environnement du chantier.

1.3.9 - TROUS, RESERVATIONS, PERCEMENTS, PASSAGES, SCELLEMENTS, REBOUCHAGE ET
RACCORDS

Les entrepreneurs auront implicitement a leur charge I'exécution de tous les percements, passages, trous,
réservations, scellements, rebouchages, incorporations etc... nécessaires a la compléte et parfaite finition des

CCTP - Avril 2015 CABINET



COMMUNE DE
Construction d’une bibliothéque / garderie / commerce
Cabhier des Clauses Techniques Particulieres TOUS CORPS D’ETAT Page 22

ouvrages. Dans tous les ouvrages verticaux et horizontaux de fagade, ainsi que dans tous les éléments
préfabriqués le cas échéant, tous les percements, passages, trous, gaines etc... devront étre réservés a la
fabrication par I'entrepreneur, les refouillements, percements et autres prestations du méme type étant
formellement interdits sauf prescriptions particulieres du présent C.C.T.P.

En conséquence les entrepreneurs des corps d'état secondaires devront, en temps utile, prendre toutes
dispositions afin de faire prévoir a la préfabrication toutes les réservations ou autres nécessaires a la bonne
exécution de leurs ouvrages, a partir des plans d'exécution.

1.3.9.1 - Trous et réservations dans les ouvrages de structure

Les trous et réservations dans les ouvrages de structures seront impérativement réalisés par I'entrepreneur a
qui incombe la réalisation de ces ouvrages de structures, pour le compte des entreprises demanderesses. Les
entrepreneurs des différents corps d'état devront remettre, avant une date limite fixée par le Maitre d'ceuvre
en accord avec I'entrepreneur réalisant les structures et portée a la connaissance de tous, les plans des trous,
passages, réservations, niches, trémies etc....ces plans comporteront tous les renseignements de cotations
nécessaires a une parfaite compréhension.

Les mémes ouvrages réalisés aprés coup seront réalisés par I'entrepreneur en charge de ces structures mais
aux frais de I'entrepreneur intéressé et défaillant.

1.3.9.2 - Trous et réservations dans les ouvrages de magonnerie

Les trous, réservations, passages, niches ou trémies, dans les ouvrages en magonnerie sont & la charge de
I'entrepreneur intéressé a moins qu'une indication claire (plans etc..) n'ait été fournie en temps utile.

1.3.9.3 - Trous et réservations dans les cloisons

Les trous, réservations, saignées et autres dans les cloisons sont a la charge de chaque corps d'état. lls
devront étre réalisés avec un matériel adapté et approprié au type de la cloison en prenant toutes les
précautions d'usage pour garantir la pérennité et la bonne finition de I'ouvrage.

lls seront exécutés avec soin et leurs dimensions devront étre celles strictement nécessaires.

Dans le cas de percements dans des éléments porteurs soumis a des contraintes importantes I'entrepreneur
devra obtenir I'accord du Maitre d'ceuvre et de l'entrepreneur ayant réalisé I'ouvrage avant d'exécuter les
percements.

1.3.9.4 - Trous et réservation a la préfabrication

Tous les entrepreneurs dont I'exécution des ouvrages nécessitent des passages, gaines, trous, réservations
ou mise en place d'incorporations dans des éléments préfabriqués en usine par un corps de métier, établiront
des plans de réservation et de positionnement donnant les implantations, dimensions et autres indications
utiles concernant ces réservations, a partir des plans d'exécution de ces ouvrages préfabriqués. Ces plans
seront transmis en nombre suffisant au Maitre d'ceuvre qui assure la coordination du chantier pour accord et
transmission a I'entrepreneur de préfabrication.

L'entrepreneur sera tenu de prévoir a la préfabrication toutes les réservations ou implantations nécessaires a
la bonne exécution des ouvrages des autres corps d'état, conformément aux plans remis.
Tous les passages, gaines, trous etc.... qui n'auraient pas été réservés lors de la préfabrication seront
obligatoirement exécutés, dans la mesure du techniquement possible, par le lot pré fabricateur a la charge des
entreprises défaillantes.

1.3.9.5 - Tranchées et saignées dans les magonneries

Méme prescriptions que pour les trous, percements et réservation dans les ouvrages de magonneries Dans
les cloisons minces, les saignées et tranchées ne devront jamais avoir une profondeur supérieure a la demi-
épaisseur de la cloison brute.

Dans le cas de cloisons en matériaux creux, les saignées et tranchées ne devront jamais pénétrer dans la
paroi opposée a la saignée ou tranchée.

1.3.9.6 - Scellements

Les scellements devront avoir une profondeur déterminée en fonction des efforts qu'ils auront a supporter
compte tenu de I'épaisseur de lI'ouvrage dans lequel doit se faire le scellement.
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Dans le cas général, les scellements se feront au mortier de ciment & sable fin. Les cales en bois dans les
scellements sont interdites.

Dans le cas de scellements dans les parois extérieures en matériaux isolants, le scellement devra, dans la
mesure du possible, étre réalisé avec des matériaux identiqgues évitant les ponts thermiques. Dans les
éléments montés au platre et ceux enduits au platre, les scellements se feront au platre.

Les scellements seront toujours arasés de 0.010 ml environ en retrait du nu fini Gros-CEuvre de réserver
I'épaisseur nécessaire pour le raccord.

1.3.9.7 - Rebouchages

Mémes prescriptions que ci-dessus pour les scellements en ce qui concerne la nature des matériaux a
employer et I'arasement. Il pourra étre nécessaire, dans certains cas, d'utiliser des produits d'accrochage pour
permettre une bonne finition.

1.3.9.8 - Raccords

Les raccords seront toujours réalisés en matériaux strictement de méme nature que le revétement considéré.
La finition des raccords devra étre parfaite, leur arasement strictement au méme nu que le support et aucune
marque de reprise ne devra étre visible sur I'ouvrage fini.

1.3.9.9 - Fourreaux
Les fourreaux et leurs calfeutrements sont définis dans les C.C.T.P. des lots concernés.
1.3.10 - ECHAFAUDAGES, AGRES, MOYENS DE LEVAGE ET DE MANUTENTION

Les entrepreneurs sont tenus de prévoir dans leurs offres tous moyens de levage et de manutention, tous
échafaudages, garanties et agrés nécessaires a la parfaite exécution de leurs ouvrages et ce que ce matériel
soit propriété de I'entreprise, en location ou confié a une entreprise spécialisée.

1.3.11 - RESPONSABILITES POUR VOLS ET/OU DEGRADATIONS

Il est ici formellement spécifi€¢ que chaque entrepreneur sera entierement responsable de ses
approvisionnements et de ses ouvrages (y compris ceux confiés par le Maitre d'ouvrage) jusqu'a la réception
pleine et entiere des travaux, en matiere de détournements, dégradations ou détériorations.

L'attention des entrepreneurs est attirée sur le fait que leurs interventions peuvent se faire dans des lieux
occupés et que dans ce cas ils devront prendre toutes précautions pour assurer la sécurité des éléments,
produits et matériaux stockés ou mis en ceuvre.

Pendant toute la durée des travaux, et jusqu'a la réception, les entrepreneurs sont responsables de la
conservation et du maintien en bon état des matériaux, matiéres premiéres, matiéres ouvrées, matériels,
engins et installation de tous ordres du chantier, ainsi que des ouvrages.

lls sont tenus de garantir de tous vols, détournements, dégradations et avaries, dommages, pertes et
destruction de toute nature, notamment du fait des intempéries, pour lesquels il est expressément stipulé qu'il
ne leur sera, le cas échéant, alloué aucune indemnité ni supplément de quelque nature.

lls seront tenus de remettre en état ou de remplacer a leurs frais, les ouvrages qui aurait été endommagés,
guelque soit la nature du dégat et sauf leur recours éventuel contre tous tiers responsables, le Maitre de
l'ouvrage demeurant en toute hypothése complétement étranger a toutes contestations ou répartition des
dépenses. lIs devront également prendre toutes dispositions pour éviter tout accident de personne, sur ou aux
abords du chantier.

Si des vols, détournements, dégradations, avaries, dommages, pertes ou destruction se produisent pendant
le cours des travaux, soit du fait des ouvriers ou préposés d'une entreprise, soit du fait de personnes qui
auraient pu s'introduire sur le chantier, il appartient a I'entrepreneur responsable des lieux, des matériaux, des
matiéres premiéres, matiéres ouvrées, matériels, engins, outillages, installations ou ouvrages effectués, d'en
rechercher et poursuivre les auteurs et d'en assurer les réparations ou remplacements.

Aucune indemnité ne pourra étre allouée aux entrepreneurs pour les pertes, avaries, dommages dus a leur
négligence, leur imprévoyance, le défaut de précaution ou de moyens ou de fausses manceuvres.

Si les travaux viennent a étre interrompus, pour quelque cause que ce soit, les entrepreneurs doivent protéger
les constructions et ouvrages réalisés contre les dégats qu'ils pourraient subir, sans frais supplémentaires pour
le Maitre d'ouvrage.
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1.3.12 - RECEPTION ET QUALITE DES SUPPORTS

Lorsqu'un ouvrage exécuté par un Entrepreneur constitue le support de la prestation d'une autre entreprise,
celle-ci doit réceptionner le support. Si elle estime le support non conforme, elle doit en faire part et le signaler
par écrit au Maitre d'ceuvre qui prendra toutes décisions utiles.

A défaut d'observation écrite, signifiée en temps utile et au plus tard deux semaines avant le début prévu de
sa prestation, I'Entrepreneur sera réputée avoir implicitement accepté le support et restera responsable des
erreurs qui pourraient se produire et des conséquences que ces erreurs pourraient entrainer.

1.3.13 - PLANS DE RECOLLEMENT ET NOTICES TECHNIQUES

A la fin des travaux, lors des opérations de réception, les entrepreneurs sont tenus de fournir les plans de
recollement des ouvrages suivant le nombre d’exemplaires définit par le Maitre d’Ouvrage soit 4
exemplaires Papier et 1 Exemplaire sur CD-ROM. Ces plans auront été mis a jour en tenant compte des
évolutions éventuelles et seront représentatifs de tous les ouvrages du marché.

De méme l'entrepreneur sera tenu de remettre toute notice technique liee aux équipements techniques.
L'établissement de ces plans et notices techniques est contenu dans les prix forfaitaires du marché initial.

Mission sécurité et de protection de la santé :

Le présent programme sera soumis a une mission de coordination de sécurité et de protection de la santé de NIVEAU
11l conformément a la réglementation en vigueur ( Loi 93-1418 du 31/12/93 et son décret d’application 94-
1159 du 26/12/94 ) et arrétés des 07/03/95, 25/02/03. Chaque entreprise devra prévoir les installations et
éguipements nécessaires

Etudes des dossiers :

Les travaux étant réglés au forfait, I'entrepreneur s’engage par sa soumission a exécuter tous les travaux ou fournitures,
principaux et accessoires, méme non détaillés ci-aprés pouvant étre considérés comme indispensables a la
réalisation des ouvrages suivant leur destination, dans les reégles de l'art et dans le respect des normes ou
D.T.U. L’entreprise est tenue de lire le présent cahier des clauses techniques particuliéres et d’étudier son prix
en fonction de la description et des plans Architectes.

Il appartient a chaque entrepreneur soumissionnaire de vérifier les descriptifs, les quantitatifs, tant en ce qui concerne
les prestations que les quantités demandées suivant les plans de consultation qui ne sont pas a considérer
comme “ exécutoires "et faire part de ses observations au Maitre d’ceuvre ou au bureau d’études,
avant remise des offres. Entre la date de I'offre mieux-disante retenue et la date de signature du marché,
I'entreprise se doit de faire une vérification des quantités pendant la période de mise au point du marché. (
Circulaire du 9 Mars 1982 du Ministre de I'Economie et des Finances et du Ministre de I'Equipement du
logement et des transports et son annexe ).

Dés lors nous invitons les entreprises a demander les avants métrés détaillés afin de vérifier les
quantités pendant la période de mise au point du marché.

Passé ce délai I'entrepreneur ne pourra prétendre, en droit strict, a aucun recours ou une réclamation en cas
d’erreur sur le quantitatif aprés signature des marchés.
Mission de ’Economiste :
La mission confiée au cabinet BARRE Sarl est une mission :
d’Economie de la construction
- Meétré-vérification

En phase conception du projet :

Pour le présent dossier la mission Economie de la construction est une mission partielle exercée au stade de
la phase conception du projet ( PRO-DCE ) et la mission Métré vérification est une mission limitée a
I'établissement et la vérification de devis quantitatifs et estimatifs au stade de la phase conception du projet
(DQE - EXE - ACT)

La responsabilité de I'économiste est I'établissement de CCTP et de devis quantitatifs et estimatifs effectués
avec des plans de conception et des prescriptions établis par I'’Architecte de I'opération.
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COMMUNE DE
Construction d’une bibliothéque / garderie / commerce

LOT 01

LOT 02

LOT 03

LOT 04

LOT 05

LOT 06

LOT 07

LOT 08

LOT 09

LOT 10

LOT 11

CCTP - Avril 2015

DENOMINATION DES LOTS

DEMOLITION

VRD - AMENAGEMENTS EXTERIEURS

GROS-OEUVRE

CHARPENTE BOIS

ETANCHEITE MEMBRANE

MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM - MENUISERIES INTERIEURES
BOIS - AGENCEMENTS INTERIEURS

CLOISONNEMENTS — PLAFONDS PLAQUES DE PLATRE

CHAPE — CARRELAGE - FAIENCE

PEINTURE - REVETEMENT DE SOLS SOUPLES

ELECTRICITE COURANTS FORTS — COURANTS FAIBLES

CHAUFFAGE — VENTILATION — PLOMBERIE SANITAIRES

CABINET



