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ÉPREUVE EP3 : 
 

RÉALISATION DE TRAVAUX SPÉCIFIQUES 

 
SESSION 2025 

 
 

Durée : 3 h   -    Coefficient : 2 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

L’usage de la calculatrice avec mode examen actif est autorisé. 
L’usage de la calculatrice sans mémoire, « type collège » est autorisé. 

 
 

Dossier complet à agrafer et à rendre dans une copie double d’examen. 

 
 

Ce dossier comporte 5 pages numérotées de 1/5 à 5/5.  

 PAGE 

Mise en situation professionnelle 2 

Phase 1 : Vérifier l’approvisionnement du chantier et 
préparer la manutention d’une réhausse 

3 

Phase 2 : Effectuer et contrôler la mise en place 
d’une réhausse et contrôler la conformité 

4 

Fiche de contrôle 5 
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Mise en situation professionnelle : 
 
 

Votre entreprise a obtenu le marché d’un aménagement urbain pour le compte de la commune de 

Chamarandes en Haute-Marne. Votre responsable de chantier vous demande de poser une réhausse béton 

60x60 représentée sur la vue en plan et la coupe A-A’ dans le dossier technique DT 1 et DT 2. 

 

On vous demande : 

 

⎯ Phase 1 : Vérifier l’approvisionnement du chantier et préparer la manutention d’une réhausse ; 

⎯ Phase 2 : Effectuer la mise en place d’une réhausse et contrôler la conformité. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 Temps associé 

Phases 1 et 2 2 h 45 

Entretien oral en fin ou tout au long de l’épreuve 15 min maximum 
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Phase 1 : Vérifier l’approvisionnement du chantier et préparer la manutention d’une réhausse  

 

 

N° QUESTION DONNÉE RÉPONSE 

1 
Vérifier les dimensions de la réhausse 
livrée. 
Justifier votre choix. 

DT 3 

 
  Conforme 

  Pas conforme 

 
Justifier :  
 

 

2 
Vérifier la hauteur de la réhausse 
réceptionnée. 
Justifier votre choix. 

DT 3 

 

  Conforme 

  Pas conforme 

 
Justifier :  

 
 

3 
Vérifier la masse de la réhausse. 
Justifier votre choix. 

DT 3 

 

  Conforme 

  Pas conforme 

 
Justifier :  

 
 

4 
Contrôler l’adéquation de la manille avec 
la manutention de la réhausse. 
Justifier votre choix. 

DT 4 

 

  Conforme 

  Pas conforme 

 
Justifier :  

 

5 
Vérifier le nombre d’élingues chaines 
nécessaires. 

DT 5 

 
 
  2 brins 

  3 brins 

 

6 
Vérifier la charge maximale utile des 
brins. 
Justifier votre choix. 

DT 5 

 
  1 tonne 

  1,5 tonnes 

 
Justifier :  
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Phase 2 : Effectuer la mise en place d’une réhausse et contrôler la conformité 

 

  

N° QUESTION DONNÉE RÉPONSE 

7 
Repérer et maintenir le marquage des 
réseaux. 

DT 6 Sur chantier 

8 
Préparer le fond de forme à la cote 

+299.21. 

DT 1 
 

DT 2 
Sur chantier 

9 

Faire, dans la réhausse, les réservations 

nécessaires au passage du réseau 

existant. 

DT 1 
 

DT2 
Sur chantier 

10 Mettre en place les apparaux de levage.  Sur chantier 

11 
Guider le chauffeur d’engin pour la 
manutention de la réhausse. 

DT 7 Sur chantier 

12 Positionner la réhausse.  Sur chantier 

13 
Effectuer les contrôles et les faire valider 
par l’examinateur. 

DT 1 
 

DT 2 
Dossier Sujet / Réponse page 5/5 = page suivante de ce dossier 
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Fiche de contrôle 

Points de contrôle Résultat / conformité Signature examinateur 

Implantation de la réhausse. 

 
Tolérance +- 1 cm 
 

Cote 
d’implantation 

Cote d’implantation 
mesurée 

Conformité 

135   Conforme        Non conforme 

70   Conforme        Non conforme 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Après échange avec le candidat sur 

la conformité ou non conformité 

Aplomb de la réhausse. 

Tolérance +- 2 mm 
 
 
Valeur mesurée = ____________  
 
 
 Conforme        Non conforme 

 
 
 
 
 
 
 
 

Après échange avec le candidat sur 
la conformité ou non conformité 

Planéité de la réhausse. 

Tolérance +- 2 mm 
 
 
Valeur mesurée = ____________  
 
 
 Conforme        Non conforme 

 
 
 
 
 
 
 
 

Après échange avec le candidat sur 
la conformité ou non conformité 


