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Avril 2010

AFBTP des Landes — CFA de Morcenx — Construction d’un internat — Phase PRO
LOT N°13 - ELECTRICITE COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES

D.P.G.F.
Ne Désignation U P.U. P.T. TOTAL §
Dépose des installations
Dépose des installations suivant CCTP Ens
Montant total
Installation de chantier
Prestation suivant CCTP Ens
Montant total
Origine des installations
Démarches aupres d'EDF Ens
Logette tarif jaune compléte suivant CCTP U
Reprise du cable existant suivant CCTP Ens
Céable d'alimentation TGBT Internat ml
Cable d'alimentation depuis le disjoncteur d'abonné ml
Accessoires de pose et de raccordement Ens
Montant total
Réseau de terre
Cablette cuivre 29 mm? ml
Barrette de coupure U
Liaisons équipotentielles principales Ens
Liaisons équipotentielles secondaires Ens
Montant total
Armoires de protections
TGBT U
TDRDC U
TDR+1 U
DTU ascenseur suivant CCTP U
Coffret de communication U
Coffret de répartition U
Montant total
MATH Ingénierie 1
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AFBTP des Landes — CFA de Morcenx — Construction d’un internat — Phase PRO
LOT N°13 - ELECTRICITE COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES

D.P.G.F.
Ne Désignation U P.U. P.T. TOTAL §
Distribution principale
Liaison TGBT - TDRC ml
Liaison TGBT - TDR+1 ml
Liaison TGBT - GTL ml
Fourreau TPC 0363 ml
Fourreau TPC 3110 ml
Fourreau TPC @160 ml
Chemin de cable CFO suivant CCTP ml
Chemin de cable Cfa suivant CCTP ml
Cable U1000 R2V 3x1.5mm? ml
Cable U1000 R2V 3x2.5mm? ml
Cable U1000 R2V 5x4mm? ml
Cable U1000 R2V 5x6mm? ml
Cable d'alimentation ascenseur en CR1 ml
Cable CR1 3x1.5mm? ml
Cable CR1 5x2.5mm? ml
Cable CR1 5x4mm? ml
Cable CR1 5x6mm? ml
Identification et repérage U
Gaine ICT de 20 ml
Gaine ICT de 32 ml
Boite de dérivation et de raccordement U
Accessoires de pose et de raccordement Ens
Montant total
Distribution secondaire
Cable U1000 R2V 2x1.5mm? ml
Cable U1000 R2V 3x1.5mm? ml
Cable U1000 R2V 3x2.5mm? ml
Cable U1000 R2V 3x6mm? ml
Goulotte 2 compartiments suivant CCTP ml
Identification et repérage U
Gaine ICT de 20 ml
Boitier d'encastrement faible perméabilité U
Boite de dérivation et de raccordement U
Accessoires de pose et de raccordement Ens
Montant total
MATH Ingénierie 2




Avril 2010

AFBTP des Landes — CFA de Morcenx — Construction d’un internat — Phase PRO
LOT N°13 - ELECTRICITE COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES
D.P.G.F.

NO

Désignation

U

P.U.

P.T.

TOTAL §

Appareils d’éclairage

Détecteur de mouvement encastré "Circulation"
Module de gestion et de variation suivant CCTP
Détecteur de mouvement encastré "salle"
Cellule photoélectrique

Luminaire type 1

Luminaire type 2

Luminaire type 3

Luminaire type 4

Luminaire type 5

Luminaire type 6

Luminaire type 7

Luminaire type 8

Luminaire type 9

Luminaire type 10

Accessoires de pose et de raccordement

Montant total

Appareillage

Interrupteur simple allumage encastré
Interrupteur simple allumage étanche
Interrupteur va et vient encastré
Bouton poussoir

Détecteur de mouvement encastré
Détecteur de mouvement saillie
Tableau d'allumage suivant CCTP
Commande de volet roulant

Prise de courant 10/16A+T encastrée
Prise de courant 10/16A+T étanche
Prise de courant 32A+T

Plaque sortie de cable

Montant total

Equipement force et autres usages

Dispositif de coupure d'urgence
Arrét d'urgence suivant CCTP

Chaufferie principale
Coffret chaufferie
Mise a disposition de la ligne F.T. suivant CCTP
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Ens
Ens
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AFBTP des Landes — CFA de Morcenx — Construction d’un internat — Phase PRO
LOT N°13 - ELECTRICITE COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES

D.P.G.F.
Ne Désignation U P.U. P.T. TOTAL §
V.M.C.
Alimentation suivant CCTP Ens
C.TA.
Alimentation suivant CCTP Ens
Tourelle de désenfumage
Alimentation suivant CCTP Ens
Volets roulants
Alimentation suivant CCTP Ens
Relais de synchronisation suivant CCTP Ens
Commande générale suivant CCTP Ens
Salles de bains
Alimentation suivant CCTP PM
Seche-mains
Séche-mains suivant CCTP Ens
Sonnette
Carillon 2 tons U
Transformateur modulaire 230Vac/8Vac PM
Bouton de sonnette U
Zone d’attente handicapé
Sonnerie suivant CCTP U
Vidéo projection
Prise XGA/XGA U
Cable XGA/XGA ml
Cordon XGA/XGA de raccordement U
Potence vidéo projecteur U
Essai et mise en service
Montant total
Eclairage extérieur
Interrupteur crépusculaire Ens
Interrupteur horaire Ens
Protection différentielle 30mA PM
Cellule photoélectrique U
Luminaire type 11 U
Accessoires de pose et de raccordement Ens
Montant total
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AFBTP des Landes — CFA de Morcenx — Construction d’un internat — Phase PRO
LOT N°13 - ELECTRICITE COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES

D.P.G.F.
N° Désignation U P.U. P.T. TOTAL §
Eclairage de sécurité
Télécommande suivant CCTP Ens
Bloc autonome bi-technologie U
Bloc autonome de balisage 60 lumens étanche U
Bloc anti-panique U
Bloc portatif pour locaux techniques U
Cable U1000 R2V 5x1.5mm? ml
Gaine ICT de 20 ml
Accessoires de pose et de raccordement Ens
Montant total
Systéme de Sécurité Incendie
SSI suivant CCTP Ens
CMSI suivant CCTP Ens
Alimentation déporté suivant CCTP Ens
Unité déportée de mise en sécurité Ens
Interface de Court-circuit (ICC) Ens
Détecteur optique U
Déclencheur manuel U
Indicateur d'action U
Diffuseur sonore avec flash de signalisation U
Répéteur d'exploitation U
Alimentation de positionnement CCF Ens
Parafoudre sur boucle DI Ens
Cable SYT 1 9/10 1 paire ml
Cable CR1 1 9/10 1 paire ml
Cable CR1 2x1.5mm? ml
Céble CR1 2x2.5mm? ml
Cable CR1 2x4mm? ml
Céble RO2V 2x1.5mm? ml
Gaine ICT de 20 ml
Tube IRO de 20 ml
Programmation et mise en service Ens
Accessoires de pose et de raccordement Ens
Montant total
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LOT N°13 - ELECTRICITE COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES

D.P.G.F.
Ne Désignation U P.U. P.T. TOTAL §
Réseau téléphonique
Démarches aupres de France Telecom Ens
Fourreau PVC 42/45 ml
Fourreau TPC @363 ml
Prise RJ45 suivant CCTP U
Céble FFTP 100 catégorie 6 ohms suivant CCTP PM
Cable PTT 298 4 paires ml
Rocade en cable SYT 56 paire suivant CCTP ml
Adaptation du répartiteur administration suivant CCTP| Ens
Platine de rue suivant CCTP Ens
Logiciel de visualisation suivant CCTP Ens
Gaine ICT de 20 ml
Accessoires de pose et de raccordement Ens
Montant total
Réseau VDI
Répartiteur suivant CCTP Ens
Boitier mural
Prise RJ45 suivant CCTP U
Cordons de brassage RJ45/RJ45 suivant CCTP U
Cordons optique suivant CCTP U
Cable FFTP 100 ohms suivant CCTP ml
Cable 6 FO suivant CCTP ml
Switch 28 ports suivant CCTP U
Convertisseur FO/Cu U
Borne WIFI suivant CCTP U
Gaine ICT de 20 ml
Controéle et recette U
Identification et repérage U
Accessoires de pose et de raccordement Ens
Montant total
Réseau TV/FM
Antenne UHF U
Antenne VHF U
Antenne FM U
Mat de fixation Ens
Cable coaxial ml
Prise TV/SAT/FM U
Station de téte suivant CCTP U
Dérivateur 4 directions U
Répartiteur 4 directions U
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AFBTP des Landes — CFA de Morcenx — Construction d’un internat — Phase PRO
LOT N°13 - ELECTRICITE COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES

D.P.G.F.
Ne Désignation U P.U. P.T. TOTAL §

Amplificateur U
Gaine ICT de 20 ml
Accessoires de pose et de raccordement Ens

Montant total
Alarme anti-intrusion
Centrale suivant CCTP Ens
Alimentation chargeur centrale suivant CCTP U
Coffret métallique suivant CCTP U
Clavier suivant CCTP U
Détecteur double technologie suivant CCTP U
Siréne intérieure suivant CCTP U
Transmetteur téléphonique U
Programmation et mise en service Ens
Cable SYT 1 AE 0.9 3 paires (Bus de communication) | ml
Céble SYT 1 AE 0.6 3 paires (Liaisons Détecteur) ml
Cable SYT 1 AE 0.6 5 paires (Liaisons Siréne) ml
Gaine ICT de 20 ml
Accessoires de pose et de raccordement Ens

Montant total
Interphonie
Kit interphonie suivant CCTP U
Fourreau 040
Céble SYT 1 AE 0.9 2 paires ml
Gaine ICT de 20 ml
Accessoires de pose et de raccordement Ens

Montant total
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LOT N°13 - ELECTRICITE COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES

D.P.G.F.
Ne Désignation U P.U. P.T. TOTAL §
Gestion technique du batiment
Poste informatique suivant CCTP Ens
Logiciels de gestion suivant CCTP Ens
Routeur LonWorks U
Routeur KONNEX U
Module 4E/4S TOR U
Module 8E Analogique LON U
Modules 8E TOR U
Compteur a impulsion U
Bus de communication KONNEX ml
Bus de communication LONWORKS ml
Cablage Modules/équipements Ens
Essais mise en service Ens
Formation des utilisateurs Ens
Gaine ICT de 20 ml
Accessoires de pose et de raccordement Ens
Montant total
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Récapitulatifs

Dépose des installations Ens
Installation de chantier Ens
Origine des installations Ens
Réseau de terre Ens
Armoires de protections Ens
Distribution principale Ens
Distribution secondaire Ens
Appareils d’éclairage Ens
Appareillage Ens
Equipement force et autres usages Ens
Eclairage extérieur Ens
Eclairage de sécurité Ens
Systéme de Sécurité Incendie Ens
Réseau téléphonique Ens
Réseau VDI Ens
Réseau TV/FM Ens
Alarme anti-intrusion Ens
Interphonie Ens
Gestion technique du batiment Ens

Montant Total HT

T.V.A. 19.6%

Montant Total T.T.C
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D.P.G.F.
Ne Désignation U P.U. P.T. TOTAL §
Options
Appareils d’éclairage
Luminaire type 18 LED U
Montant total
T.V.A. 19.6%
Montant Total T.T.C
Eclairage extérieur
Luminaire type 12 suivant CCTP U
Massif U
Fourreau TPC 040 ml
Céble U1000 R2V 3x6mm? ml
Accessoires de pose et de raccordement Ens
Montant total
T.V.A. 19.6%
Montant Total T.T.C
MATH Ingénierie 10




