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N° Désignation U Q. P.U. P.T. TOTAL §

Dépose des installations

Dépose des installations suivant CCTP Ens

Montant total

Installation de chantier

Prestation suivant CCTP Ens

Montant total

Origine des installations

Démarches auprès d'EDF Ens
Logette tarif jaune complète suivant CCTP U
Reprise du câble existant suivant CCTP Ens
Câble d'alimentation TGBT Internat ml
Câble d'alimentation depuis le disjoncteur d'abonné ml
Accessoires de pose et de raccordement Ens

Montant total

Réseau de terre

Câblette cuivre 29 mm² ml
Barrette de coupure U
Liaisons équipotentielles principales Ens
Liaisons équipotentielles secondaires Ens

Montant total

Armoires de protections

TGBT U
TDRDC U
TDR+1 U
DTU ascenseur suivant CCTP U
Coffret de communication U
Coffret de répartition U

Montant total

AFBTP des Landes – CFA de Morcenx – Construction d’un internat  – Phase PRO
LOT N°13 - ELECTRICITE  COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES

D.P.G.F.
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Distribution principale

Liaison TGBT - TDRC ml
Liaison TGBT - TDR+1 ml
Liaison TGBT - GTL ml
Fourreau TPC Ø63 ml
Fourreau TPC Ø110 ml
Fourreau TPC Ø160 ml
Chemin de câble CFO suivant CCTP ml
Chemin de câble Cfa suivant CCTP ml
Câble U1000 R2V 3x1.5mm² ml
Câble U1000 R2V 3x2.5mm² ml
Câble U1000 R2V 5x4mm² ml
Câble U1000 R2V 5x6mm² ml
Câble d'alimentation ascenseur en CR1 ml
Câble CR1 3x1.5mm² ml
Câble CR1 5x2.5mm² ml
Câble CR1 5x4mm² ml
Câble CR1 5x6mm² ml
Identification et repérage U
Gaine ICT de 20 ml
Gaine ICT de 32 ml
Boite de dérivation et de raccordement U
Accessoires de pose et de raccordement Ens

Montant total

Distribution secondaire

Câble U1000 R2V 2x1.5mm² ml
Câble U1000 R2V 3x1.5mm² ml
Câble U1000 R2V 3x2.5mm² ml
Câble U1000 R2V 3x6mm² ml
Goulotte 2 compartiments suivant CCTP ml
Identification et repérage U
Gaine ICT de 20 ml
Boitier d'encastrement faible perméabilité U
Boite de dérivation et de raccordement U
Accessoires de pose et de raccordement Ens

Montant total
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Appareils d’éclairage

Détecteur de mouvement encastré "Circulation" U
Module de gestion et de variation suivant CCTP U
Détecteur de mouvement encastré "salle" U
Cellule photoélectrique U
Luminaire type 1 U
Luminaire type 2 U
Luminaire type 3 U
Luminaire type 4 U
Luminaire type 5 U
Luminaire type 6 U
Luminaire type 7 U
Luminaire type 8 U
Luminaire type 9 U
Luminaire type 10 U
Accessoires de pose et de raccordement Ens

Montant total

Appareillage

Interrupteur simple allumage encastré U
Interrupteur simple allumage étanche U
Interrupteur va et vient encastré U
Bouton poussoir U
Détecteur de mouvement encastré U
Détecteur de mouvement saillie U
Tableau d'allumage suivant CCTP U
Commande de volet roulant U
Prise de courant 10/16A+T encastrée U
Prise de courant 10/16A+T étanche U
Prise de courant 32A+T U
Plaque sortie de câble U

Montant total

Équipement force et autres usages

Dispositif de coupure d'urgence
Arrêt d'urgence suivant CCTP U

Chaufferie principale
Coffret chaufferie Ens
Mise à disposition de la ligne F.T. suivant CCTP Ens
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V.M.C.
Alimentation suivant CCTP Ens

C.T.A.
Alimentation suivant CCTP Ens

Tourelle de désenfumage
Alimentation suivant CCTP Ens

Volets roulants
Alimentation suivant CCTP Ens
Relais de synchronisation suivant CCTP Ens
Commande générale suivant CCTP Ens

Salles de bains
Alimentation suivant CCTP PM

Sèche-mains
Sèche-mains suivant CCTP Ens

Sonnette
Carillon 2 tons U
Transformateur modulaire 230Vac/8Vac PM
Bouton de sonnette U

Zone d’attente handicapé
Sonnerie suivant CCTP U

Vidéo projection
Prise XGA/XGA U
Câble XGA/XGA ml
Cordon XGA/XGA de raccordement U
Potence vidéo projecteur U
Essai et mise en service

Montant total

Éclairage extérieur

Interrupteur crépusculaire Ens
Interrupteur horaire Ens
Protection différentielle 30mA PM
Cellule photoélectrique U
Luminaire type 11 U
Accessoires de pose et de raccordement Ens

Montant total
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Éclairage de sécurité

Télécommande suivant CCTP Ens
Bloc autonome bi-technologie U
Bloc autonome de balisage 60 lumens étanche U
Bloc anti-panique U
Bloc portatif pour locaux techniques U
Câble U1000 R2V 5x1.5mm² ml
Gaine ICT de 20 ml
Accessoires de pose et de raccordement Ens

Montant total

Système de Sécurité Incendie

SSI suivant CCTP Ens
CMSI suivant CCTP Ens
Alimentation déporté suivant CCTP Ens
Unité déportée de mise en sécurité Ens
Interface de Court-circuit (ICC) Ens
Détecteur optique U
Déclencheur manuel U
Indicateur d'action U
Diffuseur sonore avec flash de signalisation U
Répéteur d'exploitation U
Alimentation de positionnement CCF Ens
Parafoudre sur boucle DI Ens
Câble SYT 1 9/10 1 paire ml
Câble CR1 1 9/10 1 paire ml
Câble CR1 2x1.5mm² ml
Câble CR1 2x2.5mm² ml
Câble CR1 2x4mm² ml
Câble RO2V 2x1.5mm² ml
Gaine ICT de 20 ml
Tube IRO de 20 ml
Programmation et mise en service Ens
Accessoires de pose et de raccordement Ens

Montant total
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Réseau téléphonique

Démarches auprès de France Telecom Ens
Fourreau PVC 42/45 ml
Fourreau TPC Ø63 ml
Prise RJ45 suivant CCTP U
Câble FFTP 100 catégorie 6 ohms suivant CCTP PM
Câble PTT 298 4 paires ml
Rocade en câble SYT 56 paire suivant CCTP ml
Adaptation du répartiteur administration suivant CCTP Ens
Platine de rue suivant CCTP Ens
Logiciel de visualisation suivant CCTP Ens
Gaine ICT de 20 ml
Accessoires de pose et de raccordement Ens

Montant total

Réseau VDI

Répartiteur suivant CCTP Ens
Boitier mural
Prise RJ45 suivant CCTP U
Cordons de brassage RJ45/RJ45 suivant CCTP U
Cordons optique suivant CCTP U
Câble FFTP 100 ohms suivant CCTP ml
Câble 6 FO suivant CCTP ml
Switch 28 ports suivant CCTP U
Convertisseur FO/Cu U
Borne WIFI suivant CCTP U
Gaine ICT de 20 ml
Contrôle et recette U
Identification et repérage U
Accessoires de pose et de raccordement Ens

Montant total

Réseau TV/FM

Antenne UHF U
Antenne VHF U
Antenne FM U
Mât de fixation Ens
Câble coaxial ml
Prise TV/SAT/FM U
Station de tête suivant CCTP U
Dérivateur 4 directions U
Répartiteur 4 directions U
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Amplificateur U
Gaine ICT de 20 ml
Accessoires de pose et de raccordement Ens

Montant total

Alarme anti-intrusion

Centrale suivant CCTP Ens
Alimentation  chargeur centrale suivant CCTP U
Coffret métallique suivant CCTP U
Clavier suivant CCTP U
Détecteur double technologie suivant CCTP U
Sirène intérieure suivant CCTP U
Transmetteur téléphonique U
Programmation et mise en service Ens
Câble SYT 1 AE 0.9 3 paires (Bus de communication) ml
Câble SYT 1 AE 0.6 3 paires (Liaisons Détecteur) ml
Câble SYT 1 AE 0.6 5 paires (Liaisons Sirène) ml
Gaine ICT de 20 ml
Accessoires de pose et de raccordement Ens

Montant total

Interphonie

Kit interphonie suivant CCTP U
Fourreau Ø40
Câble SYT 1 AE 0.9 2 paires ml
Gaine ICT de 20 ml
Accessoires de pose et de raccordement Ens

Montant total
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Gestion technique du bâtiment

Poste informatique suivant CCTP Ens
Logiciels de gestion suivant CCTP Ens
Routeur LonWorks U
Routeur KONNEX U
Module 4E/4S TOR U
Module 8E Analogique LON U
Modules 8E TOR U
Compteur à impulsion U
Bus de communication KONNEX ml
Bus de communication LONWORKS ml
Câblage Modules/équipements Ens
Essais mise en service Ens
Formation des utilisateurs Ens
Gaine ICT de 20 ml
Accessoires de pose et de raccordement Ens

Montant total
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Récapitulatifs

Dépose des installations Ens 1 

Installation de chantier Ens 1 

Origine des installations Ens 1 

Réseau de terre Ens 1 

Armoires de protections Ens 1 

Distribution principale Ens 1 

Distribution secondaire Ens 1 

Appareils d’éclairage Ens 1 

Appareillage Ens 1 

Équipement force et autres usages Ens 1 

Éclairage extérieur Ens 1 

Éclairage de sécurité Ens 1 

Système de Sécurité Incendie Ens 1 

Réseau téléphonique Ens 1 

Réseau VDI Ens 1 

Réseau TV/FM Ens 1 

Alarme anti-intrusion Ens 1 

Interphonie Ens 1 

Gestion technique du bâtiment Ens 1 

Montant Total HT

T.V.A. 19.6%

Montant Total T.T.C
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Options

Appareils d’éclairage

Luminaire type 1à LED U

Montant total

T.V.A. 19.6%

Montant Total T.T.C

Éclairage extérieur

Luminaire type 12 suivant CCTP U
Massif U
Fourreau TPC Ø40 ml
Câble U1000 R2V 3x6mm² ml
Accessoires de pose et de raccordement Ens

Montant total

T.V.A. 19.6%

Montant Total T.T.C
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