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Façade NORD échelle indéterminée  
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                                                               Fondation-coffrage : échelle indéterminée
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PH  Rez de chaussée haut : échelle indéterminée
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1er étage : échelle indéterminée
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Façade OUEST échelle indéterminée [image: image7.wmf]


[image: image8.emf]




PH 8ème étage - échelle indéterminée
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Extrait du CCTP
Projet :

ZAC de l’Amphithéâtre – Ilot B2.1 
Construction de 48 logements collectifs locatifs conventionnés,

de commerces et du nouveau siège social du Groupe BATIGERE

C.C.T.P.

LOT 00 - Cahier des Clauses Techniques

Communes à tous les lots 
1. PREAMBULE ; CONTEXTE GENERAL

Suite à la libération des vastes emprises foncières et aux termes d’une délibération du 25 février 2000, le Conseil Municipal de la Ville de Metz a décidé la création de la Z.A.C. « Quartier de l’Amphithéâtre » à METZ.

Le principal enjeu de la ZAC est de transformer ce territoire en véritable cœur de ville et d’agglomération en développant toutes les fonctions urbaines de centralité.

L’aménagement et l’équipement de la zone ont été confiés à une Société Anonyme d’Economie MIXTE, la Société d’Aménagement et de Restauration de Metz Métropole (S.A.R.E.M.M.). Sa mission est d’acquérir, d’équiper et de revendre les terrains constituant la ZAC.

La ZAC se divise en trois îlots initiaux, respectant le principe de mixité, voulu par l’Architecte Urbaniste, en assurant une superposition de commerces, bureaux et logements :

· La hall A 2.
· L’îlot B 2.

· L’îlot B 3-C3.

L’îlot B 2 est le premier ensemble immobilier à vocation multiple du quartier. Il constitue une entité de 5 lots distincts et un lot en indivision forcée et comprend la réalisation de trois types de constructions, à usage de bureaux, de commerces et de logements réparties entre différents acquéreurs :

Lot B.2.1 BATIGERE SAREL,

Lot B2.2 NEXITY GEORGES V EST,

Lot B2.3 FONCIERE DES REGIONS,

Lot B2.4 PROMALLIANCE,

Lot B2.5 LAZARD,

Lot B2.6 « ouvrage commun » en indivision forcée par tous les acquéreurs.

Compte tenu de sa position en proximité immédiate et en visibilité du Centre Pompidou Metz, son urbanisation doit être réalisée de manière complète, homogène et harmonieuse. La réalisation des projets de chaque acquéreur doit intervenir de manière coordonnée et de préférence simultanée. Ainsi, il a été décidé de réaliser le dépôt de permis de construire avant le 31 décembre 2009. Tous les immeubles construits seront conformes aux normes Haute Qualité Environnementale. L’architecte coordonnateur de l’îlot assure la coordination et la cohérence des pièces de l’ensemble des ouvrages de l’îlot B2 et notamment du permis de construire, il assure également la réalisation de l’ouvrage commun (rampes de parking) et des aménagements extérieurs.

Après mises au point avec l’ABF, les permis ont été obtenus en date du 08 juin 2010

2. OBJET DU MARCHE

L'objet du présent marché est la construction d'un ensemble immobilier de 48 logements, de bureaux pour le futur siège de BATIGERE, de commerces de pied d’immeuble et d’un parc de stationnement de 84 places, sur deux niveaux en élévation situé à l’angle de la rue André Malraux et de la rue François Mitterrand dans le quartier de l’Amphithéâtre à Metz.

3. DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

L'ouvrage a une emprise de 40 m de long par 40 m de large environ. Il occupe la totalité de la parcelle B2-1.

A l'Ouest et au nord il est bordé par les trottoirs existants des rues André Malraux et François Mitterrand..

A l’Est, il est mitoyen avec le bâtiment des futurs bureaux de Foncière des Régions B2-2.

Au sud, il est desservi par les rampes de l’ouvrage commun situé sur la parcelle B2-6 Il est prévu de réaliser un ouvrage sur 10 niveaux comportant :

Rez de chaussée bas : hall accueil Batigère, commerces parking 42 places dont 4 places pour P.M.R. S.H.O = 1742 m²

Rez de chaussée haut : parking 42 places dont 4 places pour P.M.R. S.H.O = 1138 m²

R+1 : bureaux S.H.O.=1663 m²

R+2 : bureaux S.H.O.=1258 m²

R+3 : bureaux S.H.O.=1258 m²

R+4 à R+7 : logements S.H.O.=4 x 869= 3476 m²

R+8 : logements S.H.O. = 787 m²

TOTAL S.H.O =11 322 m²

La trame générale du projet définie par l’Architecte est de 5.40 m x 5.40 m.

4. Nature du sol

Le terrain a fait l’objet de deux campagnes de reconnaissance qui ont dégagé la structure de sol suivante, en partant du niveau du terrain naturel :

Des remblais hétérogènes.

Des alluvions modernes et grossières sableuses

Des argiles et marnes

Des calcaires gris et marnes gris noir

L'eau est présente dans les alluvions. Il s'agit de la nappe phréatique en relation avec le Moselle et la Seille toute proche. Le niveau de cette nappe en période d’étiage se situe vers une cote moyenne de 167,30 NGF. Selon le PPRI de la ville de Metz, le site n’est pas inondable. 

Le rapport de la campagne de reconnaissance géotechnique engagée dans le cadre du présent projet est joint au dossier de consultation. Les Entrepreneurs des lots 1 à 3 s’y référeront impérativement. (voir article 2.2.3 ci-après).

Extrait du CCTP GO
3.1. INSTALLATION DE CHANTIER SPECIFIQUE A LA PARCELLE B2-1

Les installations générales communes à l’ensemble des 6 parcelles sont décrites dans le Règlement de Chantier. Les prestations ci-dessous concernent les installations de chantier spécifiques à B2-1 pour l’ensemble des corps d’état et sont à la charge du présent lot (voir également le lot 00 CCTC et le PGCSPS de l’opération)

3.1.1. Charges temporaires de voirie et de police .
Les emprises de chantier et de la base vie sont mises à disposition de l’entreprise à titre gratuit.

3.1.2. Branchements de chantier : eau, électricité, téléphone, égout

L'Entrepreneur doit les branchements provisoires, y compris démarches auprès des différents services techniques et concessionnaires, de la base vie depuis les points de livraison par le maitre d’ouvrage situes sur la parcelle B2-6 .

pour l'eau potable,

pour l'électricité,

pour le téléphone.

Il doit également l'évacuation des eaux usées du chantier et de la base vie dans deux regards reliés au réseau EU situés dans la parcelle B2-6.Dans le cadre de la démarche HQE, l’Entrepreneur mettra en place un comptage pour l’eau et un comptage pour l’électricité. Des relevés seront effectués tous les mois lors des réunions de chantier et à la fin des phases de gros-œuvre et de second-œuvre.

Tous les matériels mis en place par le présent lot seront entretenus jusqu'a la fin du chantier.
3.1.3. Voie de circulation dans le chantier, plateformes pour la base- vie et les zones de stockage.
La piste de chantier en partie sud est réalisée par l’opération B2-6.Les futures voieries Rue Courbe et impasse sont mises à disposition par l’Aménageur. L’entrepreneur fait son affaire de la plateforme qui est mise à sa disposition pour installer la base vie sur la parcelle C2.

La plateforme de déchargement des camions, rue François Mitterrand ,est réalisée par le lot 01 Terrassement.

3.1.4. Clôture, portail, signalétique

La clôture de chantier est réalisée par le lot d’Installations Générales du marché de l’ouvrage commun. Elle entoure l’ensemble des chantiers de l’ilot B2 suivant le plan d’installation figurant dans l’annexe du Règlement de chantier. Dans cette clôture existante, le présent lot doit la création du portail d’accès à l’aire de déchargement rue F.Mitterrand. La clôture de la base vie est à la charge du présent lot : elle doit être close sans discontinuité.

Les travaux comprennent :

la fourniture et la pose de plots en béton préfabriqué, supports de clôture, leur espacement étant défini selon longueur des éléments de clôture,

la fourniture et la pose de clôtures constituées d'éléments de grille de hauteur 2.00m galvanisées y compris fixations entre eux.

l’accès piétons est assuré par un portillon de 1m x 2 m, toute quincaillerie comprise, l’accès véhicules
 est assuré par un portail

fourniture et pose des panneaux réglementaires chantier interdit au public et de panneaux 
directionnels (entrée, base vie B2-1, …).

Mise en place d'un balisage de nuit sur la clôture, le long de la voie de desserte. Les matériaux fournis et posés sont en bon état, les éléments défectueux sont refusés et doivent être remplacés par l'entrepreneur. Les travaux sont exécutés selon les règles de l'art. L’entretien de tous les matériels situés dans l’emprise B2-1 est à la charge du présent lot jusqu'à la fin du chantier.

3.1.5. Panneaux de chantier

Les travaux comprennent:

Le scellement de poteaux bois formant support de panneau dans des massifs béton de profondeur adéquate
La fourniture et la pose du panneau. Surface 12 m2, dont 3 m2 réservés à la maîtrise d’ouvrage pour la commercialisation. La composition du panneau sera conforme aux directives de l'architecte et à la charte graphique du Groupe BATIGERE. Elle devra être agréée par le Maitre d'Ouvrage. Le panneau comportera la liste de tous les intervenants et entreprises.

L'entretien pendant le chantier, la dépose et l'enlèvement en fin de chantier. Par ailleurs, l'affichage du panneau de permis de construire doit être maintenu pendant tout le chantier.
3.1.6. BASE VIE

Des aires d’installation sont mises à disposition de chacune des opérations de l’îlot B2 sur la parcelle C2.En particulier une zone est réservée pour installer la base vie de l’opération B2-1.Cette mise à disposition est garantie jusqu’à fin septembre 2011. Elle pourra être reconduite au-delà (voir CCTC) mais dans la négative, il faut prévoir la réinstallation de la base-vie dans les niveaux de parking construits. Dans les deux cas, les prestations à réaliser en conformité avec le PGC sont les suivantes :

3.1.6.1. Bureaux de chantier, salle de réunion
L'entrepreneur devra l'installation, l'éclairage, le chauffage et le rafraichissement en été, le nettoyage et l'entretien d'un bureau de chantier et d'une salle de réunion de 60 m2 (capacité 40 personnes).Il fournit le mobilier nécessaire : tables, chaises, armoires. Il met en place un photocopieur scanner fax. Toutes les installations et matériels mis en place par le présent lot seront entretenus jusqu'à la fin du chantier.

3.1.6.2. Installations communes d'hygiène
L'entrepreneur devra l'installation, l'éclairage, le chauffage et le rafraichissement en été, le nettoyage et l'entretien d'un bloc sanitaire pour 50 personnes.(voir PGC). Toutes les installations et matériels mis en place par le présent lot seront entretenus jusqu'a la fin du chantier.

3.1.6.3. Installations de vie collective (vestiaires, réfectoires)

L'entrepreneur devra l'installation, l'éclairage, le chauffage et le rafraichissement en été, le nettoyage et l'entretien de réfectoire et de vestiaire équipés pour 50 personnes.(voir PGC)

Toutes les installations et matériels mis en place par le présent lot seront entretenus jusqu'a la fin du chantier.

3.1.7. Nettoyage et enlèvement des gravats

L'entrepreneur du présent lot doit la mise en place de 3 bennes à déchets pour le tri sélectif :

En phase Gros œuvre :

benne à gravats (béton, maçonnerie)

benne à ferraille

benne pour les emballages, cartons,….

En phase de corps d'états :

Benne pour déchets de plâtre, enduits, isolants

Benne pour plastiques, PVC,
Benne pour les emballages, cartons,…

3.1.8. Protection et sécurités collectives de chantier

L'entrepreneur titulaire du présent lot devra assurer, pendant toute la durée du chantier et à ses frais exclusifs (sans incidence sur le compte prorata), la mise en place et l'entretien des sécurités collectives : blindage des tranchées, platelages sur trémies, garde-corps en rive de dalles, passerelles de circulation en façades.

Les protections devront être conformes aux préconisations du P.G.C.

3.1.9. Repli des installations, nettoyage, remise en état.
A la fin du chantier, l'entrepreneur effectuera le démontage total des installations, leur repli et le nettoyage des abords et la remise en état.

3.1.10. MOYENS DE LEVAGE

L’entrepreneur doit l’installation d’une grue à tour dans les conditions définies par le Plan d’Installation de Chantier du Règlement de Chantier : position, ancrage dans massif en béton armé fondé sur 4 pieux, flèche de 35 m, hauteur sous crochet 45 m (type Potain MD 175 B par exemple).Ces contraintes résultent de l’étude de l’ensemble des grues qui sont prévues sur l’’ilot (voir Plan d’Installation de Chantier du Règlement de chantier). L’entrepreneur doit impérativement les respecter. La grue doit être équipée d’un système anticollision de gestion des interférences et de contrôle de survol du domaine public et des chantiers mitoyens compatible avec les autres grues.

L’entrepreneur devra préalablement obtenir l’accord des services de voiries et de sécurité pour valider ses dispositions.

3.4. FONDATIONS
3.4.1. Recépage des pieux (par diamètre)
Ce prix rémunère à l'unité le recépage des pieux, des têtes de tubes et l'évacuation des gravats à la décharge. Recépage jusqu’à la cote indiquée sur le plan des pieux. Il comprend toutes les sujétions liées à cette prestation.

Localisation : suivant plan de pieux

Métré : l'unité par diamètre

3.4.2. Gros béton de rattrapage

Sans objet.

3.4.3. Béton de propreté

Béton C16/20 classe XC 2 ép. 5 cm.

Localisation : sous tous les ouvrages béton en contact avec la terre (longrines, voiles contre terre, radiers, massifs tête de pieux, …)

Métré : au m3.

3.4.4. Terrassements complémentaires et remblaiement

3.4.4.1. Terrassements complémentaires et utilisation en remblai / évacuation en décharge courante

Terrassements à exécuter à partir du niveau des plates-formes. Les déblais seront utilises comme remblais autour des massifs ou évacués en décharge courante.

Localisation : têtes de pieux

Métré : au m3 théorique non foisonné de terrassement et au m3 de remblai non foisonné

Cet article concerne les postes 3.4.4 à 3.4.7.

3.4.4.2. Terrassements complémentaires et évacuation en décharge classique

Terrassements à exécuter à partir du niveau des plates-formes. Les déblais issus des zones qui ne seraient pas purgés par le lot 01 devront être évacués en centre agréé.

Localisation : têtes de pieux

Métré : au m3 théorique non foisonné de terrassement

Cet article concerne les postes 3.4.4 à 3.4.7.

3.4.5. Massifs tête de pieux

Réalisés en béton C35/45 classe d'exposition XC3.

Compris armatures HA selon EUROCODE et DTU

Compris piquage d’aciers HA pour liaison avec soubassement.

Compris toutes réservations, inserts et fourreaux des autres corps d'état.

Compris sujétions d’exécution pour protection des réseaux existants.

Localisation : suivant plan de fondations

Métré : au m3 et au kg d’acier.

3.4.6. Longrines de redressement

Réalisées en béton C35/45 classe d'exposition XC3.

Compris armatures HA selon BAEL et DTU

Compris toutes réservations, inserts et fourreaux des autres corps d'état.

Compris sujétions d’exécution pour protection des réseaux existants.

Localisation : suivant plan de fondations

Métré : au m3 et au kg d’acier.

3.4.7. Longrines intérieures et périphériques

Réalisées en béton C35/45 classe d'exposition XC3.

Compris armatures HA selon EUROCODE et DTU

Compris piquage d’aciers HA pour liaison avec soubassement.

Compris toutes réservations, inserts et fourreaux des autres corps d'état.

Compris sujétions d’exécutions pour protection des réseaux existants.

Localisation : suivant plan de fondations

Métré : au m3 et au kg d’acier.

3.6. DALLAGE

3.6.1. Couche drainante

3.6.1.1. Concassé calcaire de 5/20mm, épaisseur : 0,22m (entre 2 géotextiles)

La réalisation de la couche de forme se fera à partir de la plate-forme de travail fournie par le lot 01 - Terrassement.

La couche de forme sera composée d'une couche de concassé calcaire de 5/20mm de 22cm d'épaisseur entre deux membranes de géotextile.

Localisation : sous dallage

Métré : au m²
3.6.1.2. Réseau de drain en épis

Fourniture et pose de drain dans l’épaisseur de la couche drainante pour récupération des eaux d’infiltration comprenant :

- fourniture et pose de drains routiers perforés 2/3 en PEHD à double parois de catégorie SD (charges roulantes),

- regards de visite en béton compris tampon en fonte,

- emballage des drains dans un géotextile.

Compris accessoires divers (coudes, branchements, …).

Compris raccordement sur fosse pompe de relevage.

3.6.2. Dallage

3.6.2.1. Préparation et réglage de la plate-forme

Avant l'exécution des dallages, l'entrepreneur doit le nettoyage des plates-formes, l'évacuation des poches d'eau et des boues de surface ainsi que le reprofilage. Les zones de plate-forme qui seraient éventuellement détériorées en profondeur par les engins de chantier seront purgées et comblées par l'apport de concassé calcaire de 5/20mm soigneusement compacté. Le dallage sera coulé sur une couche de sable de 5 cm d'épaisseur et sur un polyane 

200 microns à lés recouverts.

Localisation : selon plan

Métré : au m²
3.6.2.2. Béton ép.13 cm

Le dallage non armé (à confirmer en fonction de l'étude géotechnique G4) réalisé à l'aide de béton C25/30 et avec une épaisseur de 13 cm. L'ensemble des travaux de dallage est exécuté selon les normes en vigueur. Le dallage est désolidarisé des structures principales porteuses (murs des cages d'ascenseurs, murs porteurs divers, fosses des ascenseurs, poteaux, etc.).

Le dallage est solidaire des ouvrages enterrés non porteurs des structures principales (fosses, regards, caniveaux, chambre de tirage), et repose sur le sol mis en place par l'entrepreneur, soigneusement compacté.

Le dallage comprend des joints de retrait sciés sur le quart de l'épaisseur de la dalle et tous les 25 m2 maximum avec dessin en losange autour des poteaux, ainsi que des joints d'isolement des structures des bâtiments et des joints de dilatation. Les joints doivent être calepinés de manière à correspondre au tramage des bâtiments. Les joints de dilatation et de construction sont dotés de règles métalliques et de goujons de liaison empêchant tout déplacement vertical relatif des dallages (phénomène de pianotage).

Les joints d'isolement prévus autour de la structure béton (poteaux, voiles) sont remplis par un fond de joint mousse et de mastic au silicone mis en force pour assurer une étanchéité parfaite. Le dallage comprend également toutes surprofondeurs et terrassement des bèches, cunettes, toutes réservations et façon de pentes vers les siphons.

Compris sujétions pour niveaux variables suivant locaux.

Compris incorporations siphons de sol.

Localisation : suivant plan

Métré : au m²
3.6.2.3. Cornière de protection au droit des JD

Sans objet.

3.6.2.4. Réservation diamètre 15 cm tous les 25m2 pour évents.
 Fourreaux noyés au coulage traversant le polyane constituant des évents permettant d’inonder le parking en cas de montée des eaux et de supprimer le risque de soulèvement du dallage.

Métré : par unité

3.6.2.5. Aciers HA

(Y compris renforts et renforcements d'armatures sous les maçonneries non porteuses)

Métré : par kg

3.6.2.6. Aciers TS

(y compris renforts et renforcements d'armatures sous les maçonneries non porteuses)

Métré : par kg

3.6.2.7. Isolant sous dallage

Mise en place d’une isolation thermique en sous face de dallage.

Pose rapportée y compris reprises suite à détérioration et découpes durant le chantier.

Panneaux KNAUF POLYFOAM.

R = 2.75 m2K/W mini.

Epaisseur : 10 cm

Localisation : zone avec talus

3.9. STRUCTURE PH R+1
3.9.1. Poteaux en béton armé

Béton : C35/45 classe XC 1

Coffrage : type C, compris coffrages tous types (droit ou circulaire)

Compris armatures HA selon EUROCODE
Dimensions suivant plan

Localisation : suivant plan

Métré : au m3 de béton et au kg d’acier

3.9.2. Voiles et poutres voiles en béton armé

3.9.2.1. Voiles extérieurs

Murs en béton banchés armés, épaisseurs suivant plans, compris : linteaux, chainages horizontaux et verticaux, renforts de réservations, rebouchages toute épaisseur des passages de vis de serrage.

Béton : C25/30 classe XF 1

Coffrage : type C.

Les réservations, la pose des huisseries à bancher, les inserts, etc… sont a inclure dans le prix de la prestation. Compris sujétions pour poutre voile, console, drapeaux…Compris désépaississement extérieur des linteaux pour pose des stores d’occultation.

Localisation : suivant plan

Métré : au m2 (vide pour plein) et au kg d’acier HA et TS

3.9.2.2. Voiles intérieurs

Murs en béton banches armés, épaisseurs suivant plans, compris : linteaux, chaînages horizontaux et verticaux, renforts de réservations, rebouchages toute épaisseur des passages de vis de serrage.

Béton : C25/30 classe XC 1

Coffrage : type C.

Les réservations, la pose des huisseries à bancher, les inserts, etc…, sont à inclure dans le prix de la prestation. Compris sujétions pour poutre voile, console, drapeaux…

Localisation : suivant plan

Métré : au m2 (vides déduits) et au kg d’acier HA et TS

3.9.3. Poutres en béton armé

3.9.3.1. Poutre courante

Béton : C30/37 classe XC 1,

Coffrage : type C, compris coffrages tous types. Compris armatures HA selon BAEL, réservations

Localisation : suivant plan

Métré : au m3 de béton et au kg d’acier.
3.9.3.2. Poutre corbeaux

Sans objet

3.9.4. Dalles en béton armé

3.9.4.1. Dalle coulée en place

Dalle pleine en béton armé, coulée en place.

Béton : C25/30 classe XC 1

Renforts incorporés compris dans les prix unitaires au mètre carré. Epaisseurs selon plans.

Compris décaissés pour revêtements de sol.

Compris tout sujétion d’exécution

Compris armatures HA et TS, selon EUROCODE
Finition selon nature du revêtement, compris palier et palier intermédiaire d’escalier.

Localisation : suivant plan

Métré : au m2 de béton par épaisseur et au kg d’acier HA et TS
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