

4 OBSERVATIONS VALABLES POUR TOUTES LES PRESTATIONS

4.1 NETTOYAGE ET PROTECTION DE CHANTIER

Le nettoyage des lieux de travail sera à la charge du présent lot et devra être au minimum hebdomadaire.

Toutefois, des nettoyages complémentaires pourront avoir lieu sur toute demande du Maître d'Œuvre si ce dernier le juge utile.

Si ces nettoyages n'étaient pas faits, le Maître d'Œuvre se réserve le droit de les faire exécuter par une entreprise de son choix et à la charge de l'entrepreneur du présent lot.

Sont également à la charge du présent lot, toutes les sujétions découlant des précautions et protection à assurer pour :

- préserver efficacement les ouvrages en cours de chantier et jusqu'à réception du bâtiment,
- préserver les matériels et matériaux des autres lots de toutes souillures ou dégradations pendant l'exécution des travaux.

4.2 ETUDES, PLANS D'EXECUTION & PLANS D'ATELIER ET DE CHANTIER

Complémentairement aux plans fournis par l'ingénierie de la maîtrise d'œuvre lors de la consultation et ceux dus au titre de la phase exécution, l'entreprise titulaire du présent lot prévoira dans son offre, l'établissement des documents graphiques définissant les éléments d'ouvrages bois, dans leur position dans la construction et permettant à l'entreprise de préparer leur fabrication, leur montage et leur mise en œuvre. Les documents doivent prendre en compte les lots ayant liaison avec la structure bois (petites réservations, traversées de maçonnerie...).

L'entreprise du présent lot aura à sa charge :

- notes de calcul des assemblages (boulons, broches, pointes, soudures, etc.), des scellements et des appuis.
- adaptation résultant des marques et types retenus par les entreprises et agréés par les MOE.
- adaptation aux qualités et/ou aux sections de bois massif, bois massif reconstitué ou bois lamellé collé différentes de celles préconisées dans les documents de consultation des entreprises, si les nouvelles ont reçu l'agrément de la maîtrise d'œuvre.
- plans d'atelier et de chantier, plans d'arases avec report de toutes les réservations.
- dimensionnements, nature et qualité des sections.
- reprise de toutes les notes de calcul justifiant les nouvelles natures & sections.
- détails des assemblages (nature, forme et position des organes et ferrures dans chaque nœud de liaison).
- parois ossature bois : détails de tous les ouvrages avec interfaces entre composants.
- plans de détail des supports et accrochages.
- détails des scellements et des appuis.
- plans de façonnage, détails de découpage et de fabrication, dispositifs de réglage, de calage, de montage sur chantier.
- plans des éléments pris isolément (bois, cahiers de ferrures, quincaillerie...).
- nomenclatures.
- débits de sciage.

Les plans sont établis au 1/50°, les détails nécessaires à des échelles permettant la compréhension variant du 1/20° à 1/1.

Avant réception des ouvrages, fourniture des plans conformes à l'exécution pour le Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE).

4.3 DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES

Afin de permettre aux concepteurs de collationner le dossier des ouvrages exécutés, les entreprises fourniront tous les documents définitifs concernant les adaptations de projet d'exécution, ainsi que toutes les notices, modes d'emploi, etc., concernant les matériels utilisés et ce, un mois avant la date prévisionnelle de réception.