

2.8.13.2	MISE EN OEUVRE	20
3	DESCRIPTION DES OUVRAGES.....	21
3.1	GESTION DES DECHETS.....	21
3.2	BATIMENT PRINCIPAL	22
3.2.1	CHARPENTE	22
3.2.2	FACADES BOIS	22
3.2.3	BARDAGE BOIS.....	23
3.2.4	VOLIGEAGE DES DEBORDS DE TOITS	24
3.2.5	COUVERTURE.....	24
3.2.6	ZINGUERIE	25
3.2.7	SECURITE EN TOITURE	26
3.3	SALLE CULTURELLE	27
3.3.1	CHARPENTE.....	27
3.3.2	STABILITE EN TOITURE	27
3.3.3	FACADES BOIS	28
3.3.4	VOLIGEAGE DES DEBORDS DE TOITS	28
3.3.5	COUVERTURE.....	29
3.3.6	ZINGUERIE	29
3.3.7	SECURITE EN TOITURE	30
3.4	PREAU	31
3.4.1	CHARPENTE.....	31
3.4.2	STABILITE EN TOITURE	32
3.4.3	COUVERTURE.....	32
3.4.4	ZINGUERIE	33
3.4.5	SECURITE EN TOITURE	33
3.5	OPTIONS	35
3.5.1	COUVERTURE ZINC SUR SUPPORT BETON.....	35
4	OBSERVATIONS VALABLES POUR TOUTES LES PRESTATIONS.....	36
4.1	NETTOYAGE ET PROTECTION DE CHANTIER	36
4.2	ETUDES, PLANS D'EXECUTION & PLANS D'ATELIER ET DE CHANTIER.....	36
4.3	DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES.....	36
4.3.1	PRESENTATION	37
4.3.2	CONTENU	37