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CONSIGNES au/à la candidat/e et au/à la surveillant /e d�Øpreuve: 
 

�En fin d�Øpreuve, l�ensemble des documents rØponses (DR) est ramassØ, regroupØ et agrafØ 
par le/la surveillant/e, dans une copie d�examen modŁle Éducation nationale, complØtØe par le /la 
candidat/e. Rendre uniquement les DR listØs ci-dessous : 

 

DR à rendre : 
PrØsentation des DR à rendre : 

DR fourni(s) dans le 
dossier Øtudes (DE) du sujet 

DR imprimØ(s) sur place 
par le/la candidat/e 

DR1.1 X  
DR1.2 X   
DR1.3  x 
DR1.4 X  
DR1.5 X  
DR2.1 X  
DR2.2 X  
DR2.3 X  
DR2.4 X  
DR2.5 X  
DR2.6 X  
DR3.1 X  
DR3.2 X  
DR3.3 X  

DØcouper impØrativement sur le (ou les) DR sorti(s) de l�imprimante, le coin portant 
l�identification du/de la candidat/e.  

�Le dossier de base, est ramassØ, avec l�identification du/de la candidat/e, portØe sur la page de 
garde. Ce dossier sera redonnØ au/à la candidat/e au dØbut de l�Øpreuve suivante. Il lui sera laissØ 
à l�issue de la derniŁre Øpreuve. 

 

 
 
 
 
 
 
 

SOMMAIRE 

DOSSIER 
ÉTUDES 

Supports papier 

DE1.1, DE1.2, DR1.1, DR1.2, DR1.4, DR1.5,  
DE2.1, DE2.2, DE2.3, DR2.1, DR2.2, DR2.3, DR2.4, DR2.5, 
DR2.6 
DE3, DR3.1, DR3.2, DR3.3 

Supports numØriques DR1.3.xls ou .ods, logiciel BIMvision, DE2.2.pdf, DE2.3.pdf 

DOSSIER 
TECHNIQUE 

Supports papier NØant 

Supports numØriques NØant 
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DOSSIER ÉTUDES 

ÉPREUVE E2 PRÉPARATION D’UNE OFFRE 

  

SOUS-ÉPREUVE E22 QUANTIFICATION DES OUVRAGES 
 

 
 

N° ActivitØs et documents BarŁme DurØe conseillØe 

1 Quantification d�ouvrages de fondations : DE1.1, DE1.2, DR1.1 à 
DR1.5 16 points 1 h 00 

2 RepØrage et avant-mØtrØ d�ouvrages de VMC : DE2, DR2.1 à 
DR2.5 11 points 1 h 00 

3 Quantification d�ouvrages de plâtrerie : DE3, DR3.1  à DR3.3 13 points  1 h 00 
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Renseignements complØmentaires 
 
Important 
 
Tous les micropieux ont une profondeur identique.  

Tous les massifs sont considØrØs de mŒme volume : 60 x 60 x 60. 

L�entreprise a pris l�option de prØfabriquer sur chantier l�ensemble des longrines.  

 

 

. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SITUATION PROFESSIONNELLE : 
Assistant/e du/de la conducteur/conductrice de travaux d�une entreprise de gros �uvre, vous 
Œtes chargØ/e de quantifier les ouvrages de l�infrastructure. 

ON DONNE  Documents papier Fichiers numØriques 
Dossier de base 

- diaporama : 
- documents graphiques : 
- piŁces Øcrites : 
- maquette 3D : 

 
PrØsentation de l�Øtude et renseignements 
complØmentaires : 

 
Croquis de dØtail sur fondations mairie : 
 

Documents rØponses : 
 
 
Le logiciel BIMvision 

 
 

DG0 à DG9 
PE1 à PE10 

 
 
 

DE 1.1 
 

DE 1.2 
 

DR1.1, DR1.2, 
DR1.4, DR1.5 

 

 
Diaporama.pps ou odp 

DG1 à DG9.pdf  
PE1aPE10.pdf 
maquette.ifc 

 
 
 
 
 
 

DR1.3xls ou .ods 
 
 

ON DEMANDE 
Pour la partie mairie 

Sur DR1.1 : 
1.1. De quantifier les articles 01.4.7.2.1 et 01.4.7.2.2 du CCTP. 

Sur DR1.2 : 
1.2. De complØter le croquis minute permettant de dØterminer les longueurs des longrines 
à prefabriquer de section 25 x 80 (repØrØe L) sur le plan de fondation. 

Sur DR1.3.xls ou .ods : 
1.3. Finaliser le calcul du volume de bØton et de la masse d�acier pour la rØalisation des 
longrines prØfabriquØes. Imprimer votre travail sur un format A3 en indiquant votre n° de 
candidat/e en haut à droite. 

Pour la partie centre de loisirs 

Sur DR1.4 et DR1.5, à partir du logiciel BIMvision et de la maquette 3D : 
1.4. Rechercher dans la maquette 3D les ØlØments demandØs. 
1.5. Quantifier les articles du CCTP suivants : 0.1.4.7.1 - 0.1.4.7.2 - 0.1.4.7.3.1 - 0.1.4.7.3.2 
et clavetage. 

ON EXIGE : 
- une prØsentation rigoureuse des croquis minute ; 
- des repØrages prØcis justifiant les rØponses ; 
- des rØponses exactes et prØcises. DE1.1 
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1.4. Rechercher dans la maquette 3D les ØlØments suivants : 
 
Pour la partie centre de loisirs 
 

Ratio d’acier pour les massifs ..................... kg/m‡ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.5. Quantifier les articles du CCTP. 
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Ratio d’acier pour les longrines ..................... kg/m‡ 

Classe de rØsistance du bØton des 
longrines 

..................................... 
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Renseignements complØmentaires 
 
Les accessoires de raccordement des gaines en acier galvanisØ tels que coudes, chutes, tØs 
sont quantifiØs au forfait sur la DPGF. 

 
Les bouches d�extraction seront raccordØes par gaines flexibles A1, comptØes à 
l�article 09.3.4. 
 
 
 
 

SITUATION PROFESSIONNELLE : 
Vous Œtes dans une entreprise de plomberie-VMC. Vous Œtes chargØ/e de complØter la DPGF 
concernant les travaux de VMC du lot n° 9. 

ON DONNE  Documents papier Fichiers numØriques 
Dossier de base 

- diaporama : 
- documents graphiques : 
- piŁces Øcrites : 
 

PrØsentation de l�Øtude  
et renseignements complØmentaires : 
 
Plans VMC : 
 
Documents rØponses : 

 
 

DG0 à DG9 
 
 
 

DE2.1 
 

DE2.2 et DE2.3 
 

DR2.1 à DR2.6  

 
Diaporama.pps 
DG1 à DG9.pdf 
PE1aPE10.pdf 

 
 
 
 

DE2.2 et DE2.3.pdf 
 

ON DEMANDE 
Cette Øtude concerne uniquement le centre de loisirs. 

 

Sur DR2.1 et DR2.2 : 
2.1. ComplØter la lØgende des gaines de VMC en utilisant les couleurs de votre choix. 
ComplØter la cotation des diffØrents tronçons. 

 

Sur DR2.3 et DR2.5 : 
2.2. Quantifier l�article 09.3.1 du CCTP. 
2.3. Quantifier l�article 09.3.5 du CCTP. 

 

Sur DR2.6 : 
2.4. ComplØter les quantitØs de la DPGF correspondante au CCTP. Arrondir les linØaires 
de gaines au mŁtre supØrieur. 

ON EXIGE : 
- un repØrage exact ; 
- des cotes exactes à  3 % prŁs ; 
- des quantitØs justes à 3 % prŁs. 

 

DE2.1 
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DE2.2 

 

LÉGENDE 
GAINE VMC 

 
                      Ø 125 
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���

 
Échelle graphique 

 
 
 

PLAN VMC n°1 
Centre de loisirs 

Localisation  

3,47 
4,60 
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Espace rØservØ aux « croquis minute » 

DR2.3 
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Quantification des ouvrages        ÉTUDE n ° 2  

CODES DÉSIGNATIONS U QUANTITÉS PU PVHT
 09.3 VMC
 09.3.1 Gaines VMC spiralØes type Aldes en tuyaux galva 

A      - gaine de Ø 125 m ���...�

B      - gaine de Ø ���... m ���...�

�..      - ������..�...� ��. ���...�

�..      - ������..�...� ��. ���...�

�..      - ������..�...� ��. ���...�

�..      - ������..�...� ��. ���...�

 09.3.2 Accessoires de pose, colliers, mastic, bande, chutes,
tØs, coudes, caisson, piquage acoustique etc.... ens 1

 09.3.3 Calorifuge des gaines de ventilation par laine de verre 
de 25 mm recouvert de film aluminium sur gaine de :

A      - gaine de Ø 125 m ���...�

B      - gaine de Ø ���... m ���...�

�..      - ������..�...� ��. ���...�

�..      - ������..�...� ��. ���...�

�..      - ������..�...� ��. ���...�

�..      - ������..�...� ��. ���...�

 09.3.4 Gaine flexible pour raccord bouches de diamŁtre 125 m 21,00

 09.3.5 Bouches d’extraction autorØglables type ALIZE S 125 :

A      - bouches d’extraction de 30 m 3 /h u ���...�

B      - bouches d’extraction de �������. u ���...�

�..      - ������..�...� ��. ���...�

�..      - ������..�...� ��. ���...�

�..      - ������..�...� ��. ���...�

�..      - ������..�...� ��. ���...�

 09.3.6 Bouches de soufflage autorØglables type AERYS de 125 u 2

 09.3.7 Module de rØgulation de 30 m3/h u 2

 09.3.8 Diffuseur HØlicoidal Aldes TWISTED 850 u 6

 09.3.9 Grille murale Aldes type AC440 u 2

 

DR2.6 

 
CENTRE DE LOIS IRS 

 
 

L O T N  ° 9  :  
C H A U F F AG E VM C  

P LO M BE RI E  SA N I T A I RE  

 

EXTRAIT DPGF 
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Renseignements complØmentaires 
 
Les vides infØrieurs à 0,30 m† ne seront pas dØduits. 
Prendre pour les dØductions des baies, les dimensions en tableaux. 
 

SITUATION PROFESSIONNELLE : 
Vous Œtes mØtreur/mØtreuse dans une entreprise de plâtrerie. Vous Œtes chargØ/e de 
quantifier les ouvrages du lot n° 5. 

ON DONNE Documents papier Fichiers numØriques 
Dossier de base 

- diaporama : 
- documents graphiques : 
- piŁces Øcrites: 

 
PrØsentation de l�Øtude et renseignements 
complØmentaires : 
 
Documents rØponses : 

 
 

DG0 à DG 9 
 
 
 

DE3 
 

DR3.1 à DR3.3  

 
Diaporama.pps ou odp 

DG1 à DG 9.pdf 
PE1aPE10.pdf 

 
 
 
 
 

ON DEMANDE 
Quantifier sØparØment les travaux de la mairie et les travaux du centre de loisirs. 
 

Sur DR 3.1 à DR 3.2  : 
 

3.1. Quantifier les ouvrages dØcrits dans les articles 05.4.3.1 et 05.4.3.2 du CCTP.  
 

Sur DR 3.3 : 
 

3.2. ComplØter la DPGF. 

ON EXIGE : 
- le respect de l�ordonnancement du CCTP ; 
- des croquis minutes rØalisØs au crayon, proportionnØs, clairs et cotØs ; 
- une prØsentation dØtaillØe des calculs, rØalisØs au crayon ; 
- des rØsultats exacts à 0,5 % prŁs. 

DE3 
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ÉPREUVE E2 : PRÉPARATION D’UNE OFFRE 
SOUS-ÉPREUVE E22 : QUANTIFICATION DES OUVRAGES 
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Session 2016 Durée : 3 h 00 – Coefficient : 2 1606-TE PO 22 20/21 
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Espace réservé aux « croquis minute » 
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DPGF - LOT N° 05  PLÂTRERIE / ISOLATION / FAUX PLAFONDS  

Rep. DÉSIGNATIONS U QTES PU PVHT

 05.4.3  Travaux de plâtrerie 
05.4.3.1  Doublage collé m² ……………...

 
05.4.3.2  Cloisons de doublage sur ossature métallique sans objet

05.4.3.3  Cloisons de distribution 
05.4.3.3.1  > cloisons de 98 / 48 mm m² 254,00
05.4.3.3.2  > cloisons de 72 / 48 mm m² 50,00
05.4.3.3.3  > plus value parements placomarine m² 39,00

05.4.3.4  Cloisons de séparation m² 21,43

05.4.3.5  Habillage 
 > BA 13 collé sur parois et ouvrages béton  m² 84,00

05.4.3.6  Raccords divers 
 > raccords et calfeutrements  ens 1,00

05.4.4  Plafonds 
05.4.4.1  Plafonds placostil m² 109,38

05.4.4.2  Retombée de plafonds ml 43,00

05.4.4.3  Faux plafond démontable "Dune" m² 57,90

05.4.4.4  Faux plafond démontable "Plain" m² 159,13

05.4.4.5  Isolation plénum m² 159,00

05.4.5  Fourniture PPSPS, DOE, DIUO ens 1,00

05.4.6  Nettoyage ens 1,00

������

 

REP. DÉSIGNATIONS U QTÉS PU PVHT

 05.4.3  Travaux de plâtrerie 
05.4.3.1  Doublage collé m² ……………...

 
05.4.3.2  Cloisons de doublage sur ossature métallique m² ……………...

05.4.3.3  Cloisons de distribution 
05.4.3.3.1  > cloisons de 98 / 48 mm m² 148,00
05.4.3.3.2  > cloisons de 72 / 48 mm m² 82,00
05.4.3.3.3  > plus value parements placomarine m² 51,00

05.4.3.4  Cloisons de séparation m² 23,87

05.4.3.5  Habillage 
 > BA 13 collé sur parois et ouvrages béton  m² 47,00

05.4.3.6  Raccords divers 
 > raccords et calfeutrements  ens 1,00

05.4.4  Plafonds 
05.4.4.1  Plafonds placostil m² 33,35

05.4.4.2  Retombée de plafonds ml 4,50

05.4.4.3  Faux plafond démontable "Dune" m² 247,29

05.4.4.4  Faux plafond démontable "Plain" m² 72,47

05.4.4.5  Isolation plénum m² 50,00

05.4.5  Fourniture PPSPS, DOE, DIUO ens 1,00

05.4.6  Nettoyage ens 1,00
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