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ADSEA 
Construction d’un bâtiment administratif  

pour le foyer d’accueil  
 
 

Cahier des Clauses Techniques 
Particulières 

 
 

Dispositions communes à tous les lots 
 

 
 
1  PRESENTATION GENERALE 

 
Le présent dossier a pour objet de présenter : 

- les travaux  de construction d’un bâtiment administratif à Bessancourt 
 
L’équipement est un Etablissement Recevant du Public, la législation sur la sécurité, la protection incendie et 
l’accessibilité des personnes à mobilité réduite devra être respectée. 
(Voir ci-joint notice de sécurité et d’accessibilité) 
 
2.3  SUJETIONS PARTICULIERES 
 
L’ORGANISATION DU CHANTIER 
 
- La réalisation du projet est prévue pour débuter au mois de juin  (voir planning prévisionnel). 
- Chaque entreprise veillera, lors de ses interventions, à la sécurité de l’ensemble des intervenants sur le 

chantier ainsi que celle du public pouvant passer à proximité de la zone chantier. 
- L’accès au chantier se fera par la voie existante, en concertation avec le maître d’ouvrage et le 

coordonnateur SPS 
 
RESPECT DU PLANNING 
 
Le délai global, inclus dans le dossier projet, est contractuel ; chaque entreprise devra valider le planning 
d’intervention. 
Dans tous les cas le planning respectera la date de début de travaux et le délai global d’exécution. 
Il sera tenu à jour par le maître d’œuvre et chacun respectera son déroulement. 
Toutes les prestations prévues au marché, y compris les nettoyages, devront impérativement être 
entièrement terminées pour la date prévue de fin de chantier.  
Les entreprises mettront tout en œuvre pour respecter le planning et supportera toutes les conséquences 
d’un éventuel retard 
 

LA SECURITE ET LA PROTECTION DE LA SANTE DES PERSONNES 
 
La coordination en matière de sécurité et de protection de la santé sera assurée par un coordonnateur SPS. 
Les entreprises se conformeront au document de coordination, à ses prescriptions et aux injonctions 
éventuelles du coordonnateur. 
 
2.4 DEVOLUTION DU MARCHE 

 
Les travaux seront réalisés en lots séparés. 
 
Travaux  de construction d’un bâtiment administratif à Bessancourt 
 
10 Lots sont prévus. 
 
Lot  1  GROS ŒUVRE / ESPACES EXTERIEURS 
Lot  2  PLATRERIE/ FAUX PLAFOND 
Lot  3  CHARPENTE / BARDAGES 
Lot  4  ETANCHEITE/ TOITURE VEGETALISEE 
Lot  5  COUVERTURE/ ZINGUERIE 
Lot  6  SERRURERIE/ MENUISERIES EXTERIEURES 
Lot  7  MENUISERIES BOIS INTERIEURES 
Lot  8   PEINTURES / SOLS SOUPLES 
Lot  9  PLOMBERIE / VENTILATION 
Lot  10 ELECTRICITE courants forts et faibles  
 
2.8 NORMES ET REGLEMENTS 
 
Pour la réalisation des travaux, les entreprises devront se conformer à toutes les normes françaises, 
règlements et textes en vigueur à la date de la passation des marchés, notamment ceux rappelés ci-après. 

 Normes française AFNOR 

 DTU Documents Techniques Unifiés 

 REEF Répertoire des éléments et ensembles fabriqués du bâtiment 

 Règlement de sécurité contre l’incendie 

 Sécurité et organisation de la coordination en matière de sécurité et de protection de la santé sur les 
chantiers de bâtiments et de travaux publics (loi 93-1418 du 31 / 12 / 93) 

 Décret n°73 1007 du 31 octobre 1973 relatif à la protection contre l’incendie et la panique dans les 
établissements recevant du public 

 Règlement sanitaire départemental 

 Avis technique et cahier des charges spécialisés 

 Nouvelle réglementation en matière d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite 

 (loi du 13 juillet 1991 articles L111-7 et L111-8 et suivants, décret n° 94-86 du 26 janvier 1994, articles 
R111-19-1 et suivants) 

 Cahiers de Clauses Techniques Générales applicables aux marchés publics de travaux et de bâtiments 

 Arrêtés et décrets fixant les règles d’isolation thermique et acoustique des bâtiments. 

 Les prescriptions éventuelles des concessionnaires ou émises par des services municipaux 

 Les prescriptions des fabricants sur la mise en œuvre des produits et matériaux. 

 Loi 92-646 du 13 juillet 1992, applicable le 1er  janvier 2001, sur le traitement et le tri sélectif des déchets 
 
Pour tous ces textes, sont applicables ceux en vigueur le premier jour du mois précédant la date de remise 
des offres. 
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4 CONDITIONS DU MARCHE 

 
4.2 PLANNING PREVISIONNEL DES TRAVAUX  
 
Le délai global d'exécution des travaux est de 9 mois dont 1 mois de préparation. 
 
A titre prévisionnel : 
- le chantier commencera début juin  
- l'ensemble des travaux sera réceptionné fin janvier  
 
 

 

LOT 1 GROS OEUVRE / ESPACES EXTERIEURS 
 
 
 
A/ GENERALITES  SPECIFIQUES DU LOT OU DU POSTE 
 
Cet article vient en complément de la partie GENERALITES, située en tête du CCTP. 
 
Les fournitures et la mise en œuvre des châssis vitrés devront répondre aux différents textes réglementaires 
en vigueur : textes législatifs et règles techniques. 
Les ouvrages seront conformes aux recommandations éditées par le S.N.J.F., aux cahiers des Documents 
Techniques Unifiés. 
 
1. FONDATIONS 

 
Une étude de sol avec préconisations a été réalisée sous la direction du maître d’ouvrage. Cette étude du BE 
a proposé un principe de fondations avec des recommandations à prendre en compte. Cette étude propose 2 
solutions : 
 
1/ des fondations superficielles par semelle filante raidie type longrine encastrée de 30 cm dans les limons 
sableux soit environ à 1.20 m de profondeur, dimensions 30 cm x 50 cm. 
 
2/ des fondations par semelles approfondies ou puits courts encastrés au minimum de 30 cm dans les 
marnes compactes reconnues à partir de 1.2 m à 2.00 m de profondeur. 
 
L’entreprise prendra connaissance de l’étude de sol, elle missionnera le BET de son choix pour déterminer 
les solutions techniques retenues et établir tous les calculs, et plans d’exécution des ouvrages de fondations, 
de béton armé et de  maçonnerie. Elle sera seule responsable des solutions retenues. 
Les solutions techniques retenues seront soumises au contrôleur technique et à l’architecte. 
L'offre proposée tient compte de toutes les sujétions rencontrées. 
 
Les résultats des essais à la plaque seront à transmettre au contrôleur technique. 
Rappel : le module de déformation déterminé par essai à la plaque doit être au moins égal Kw = 50 MPa/m 
pour une plaque de diamètre égal à 75 cm. 
 
  
 
 

1.1      Forme de propreté 
 
Réalisation du dressage préalable des parois et du fond de la fouille et mise en œuvre d'un béton de propreté 
en fond, avant l’exécution des fondations et pour tous les ouvrages en contact avec le sol. 
L’épaisseur de ce béton de propreté sera de 5 cm. 
 
Compris toutes sujétions. 
 
Localisation   ensemble des fondations. 

 
1.2    Fondations en BA 
 
Exécution d’ouvrages de fondations en béton armé destinés à fonder les ouvrages de structure de la 
construction, les murs de façade et le plancher porté du RDC. 
Les travaux de fondations comprennent tous les ouvrages de fondations nécessaires à la parfaite stabilité du 
bâtiment, et notamment, suivant les solutions retenues en fonction de l’étude de sol : 
- 1.2.1. Les massifs 
- 1.2.2. les raidisseurs isolés  
- 1.2.3. les longrines (70 cm  x 20 cm) 
 
L’entreprise aura à sa charge l’ensemble des études BA nécessaires à la réalisation du projet, cette étude 
prendra  notamment en  compte pour les calculs et principes de fondations : 
- les constats et recommandations du rapport d’études de sols 
- les notes de calcul du lot charpente/couverture pour les descentes de charge et efforts verticaux et 

horizontaux (appuis sur maçonnerie et poteaux béton) 
 
Elle sera seule responsable : 
- Du principe général de fondations retenu 
- Du dimensionnement des fondations, de la nature des aciers, de leur section, de leur disposition. 
- De la qualité des bétons et granulats employés 
- Des liaisonnements de fondation nécessaires à la stabilité de l'ensemble des ouvrages. 
 
Prévoir : 
- les joints de dilatation nécessaire à la bonne tenue des ouvrages 
- les réservations nécessaires pour le passage des réseaux enterrés 
 
Compris toutes sujétions.  
 
Localisation :  ensemble du projet du bâtiment administration  

 
2.    STRUCTURE BA 

 
2.1  Poteaux BA 
 
Réalisation de poteaux en BA posés sur les longrines, coulés en place, destinés à supporter les poutres du 
plancher du 1er étage, les pièces de charpente. 
Le dimensionnement et le ferraillage seront établis en fonction de l’étude BA de l’ensemble du projet. 
La finition sera parfaitement réalisée, sans défaut, sans bullage, sans nid de cailloux. 
Une attention particulière sera portée sur la qualité des coffrages pour les poteaux visibles. 
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Les poteaux de la file 2 seront de section rectangulaire 20 cm x 70 cm environ, avec section 20 cm x 20 cm  
en partie haute (acrotère) 
Les poteaux de la file 5 seront de section carrée 20 cm x 20 cm  environ 
 
Prévoir tous les liaisonnements nécessaires, entre les différents éléments de structure, fondations, poutres, 
éléments en maçonnerie. 
 
Compris toutes sujétions. 
 
Localisation: 
3 unités, toute hauteur jusqu’aux acrotères    file 2 / files C, D, E 
1 unités façade avant, toute hauteur jusqu’aux acrotères   file 8 / files C, D, E 

 
2.2    Poutres  BA 
 
Réalisation de poutres en BA, coulée en place, supports du plancher du 1er étage. Elles s’appuieront sur les 
poteaux BA et sur les renforts verticaux en BA inclus dans les murs de façade. 
 
Le dimensionnement et le ferraillage seront établis en fonction de l’étude BA de l’ensemble du projet. 
Portée maximum : 6.70 m environ 
La finition sera parfaitement réalisée, sans défaut, sans bullage, sans nid de cailloux. 
Une attention particulière sera portée sur la qualité des coffrages pour les parties de poutre visibles. 
 
Prévoir tous les liaisonnements nécessaires, entre les différents éléments de structure, fondations, poteaux, 
éléments en maçonnerie. 
 
Compris toutes sujétions. 
 
Localisation :  3 unités toute longueur    files C, D, E 
 
3.    DALLAGE/ PLANCHER 

 
Une étude de sol avec préconisations a été réalisée sous la direction du maître d’ouvrage. Cette étude du 
BET ROC SOL a préconisé un plancher porté pour le RDC: 
 
L’entreprise prendra connaissance de l’étude de sol, elle missionnera le BET de son choix pour déterminer 
les solutions techniques retenues et établir tous les calculs, et plans d’exécution des ouvrages de plancher, 
de béton armé et de  maçonnerie. Elle sera seule responsable des solutions retenues. 
Les solutions techniques retenues seront soumises au contrôleur technique et à l’architecte. 
L'offre proposée tient compte de toutes les sujétions rencontrées. 
 
Les résultats des essais à la plaque seront à transmettre au contrôleur technique. 
Rappel : le module de déformation déterminé par essai à la plaque doit être au moins égal Kw=50MPa/m 
pour une plaque de diamètre égal à 75 cm. 
 
3.1    Plancher RDC 
 
Réalisation d’un plancher porté isolant du RDC en béton armé. 
La surcharge d'exploitation est de 250 kg/m².  
Il se composera :  
- D’une couche de sablon, de nivelage du terrassement d’une épaisseur minimum de 10 cm  
- D’un film perforé 

- D’un plancher en BA, portant sur les murs de façade et les longrines de fondation de 18 cm 
- D’une isolation en panneaux isolants de POLYSTYRENE de 80 mm 
- D’un isolant de 2 cm en périphérie  
- D’une chape flottante de finition de 5 cm minimum 
Les niveaux seront parfaitement respectés, la finition devra permettre, le ragréage préalable à la pose du 
revêtement de sol. 
 
NOTA : les lots techniques réaliseront les incorporations avant le coulage du dallage, L’entreprise prendra en 
compte leur demande et les préviendra suffisamment tôt avant le coulage, notamment pour les réseaux 
plomberie et  électricité. 
 
Compris toutes les sujétions de mise en œuvre. 
 
Localisation:  plancher du RDC  
 
3.2   Plancher ETAGE 
 
Réalisation d’un plancher préfabriqué de type PPB en béton armé. 
La surcharge d'exploitation est de 250 kg/m².  
 
Il se composera :  
- De poutrelles en BA préfabriquées, la section sera déterminée suivant la portée 
- D’entrevous en béton de type hourdis 
- D'une dalle armée de compression en BA 
- D’une chape de finition 
 
Les niveaux seront parfaitement respectés, la finition devra permettre, le ragréage préalable à la pose du 
revêtement de sol. 
 
Compris toutes les sujétions de mise en œuvre. 
 
Localisation :  plancher de l’étage 
 
4.      MAÇONNERIE BATIMENT 

 
L’entreprise missionnera  le BET de son choix pour établir tous les calculs, et plans d’exécution des ouvrages 
de fondations, de béton armé et de  maçonnerie. Elle sera seule responsable des solutions retenues. 
Les solutions techniques retenues prendront en compte les données de l’étude de sol, elles seront soumises 
au contrôleur technique et à l’architecte. 
L'offre proposée tient compte de toutes les sujétions rencontrées. 

 
4.1   Murs en brique 30cm  
 
Réalisation de murs en brique creuse de 30 cm de type Monomur. Le modèle des briques mis en œuvre sera  
le « POROTHERM Roulé 30 » ou équivalent, briques isolantes rectifiées à tesson allégé et perforations 
verticales.  
Format standard 373 mm x 300 mm x 249 mm, soit 10,7 éléments au m². 
Les briques seront hourdées au mortier pour joints minces (1mm fini) fourni par le fabricant, suivant le 
principe de la maçonnerie roulée.  
Les joints verticaux seront réalisés à sec par les emboîtements des briques.  
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Sur les parties de maçonneries enterrées, sera réalisée une étanchéité de chez SIPLAST ou équivalent.  
 
La mise en œuvre sera conforme au DTU et aux recommandations de l’Avis Technique en cours de validité et 
aux prescriptions du fabricant, y compris toutes sujétions de pose. 
 
Prévoir : 
- La réalisation d’une arase étanche, 15 cm au dessus du sol naturel conformément au DTU 20.1 
- l’exécution d’un lit d’assise au mortier de ciment hydrofugé sous le premier rang et posé parfaitement de 

niveau 
- l’utilisation et la mise en place de tous les accessoires nécessaires de chez POROTHERM pour la 

réalisation des poteaux, tableaux, linteaux, linteaux chainages, chaînages… 
- les remplissages et armatures pour les poteaux, linteaux, linteaux-chainages, chaînages 
- le dressage au béton des tableaux pour permettre la pose des menuiseries. (finition en béton lissé pour 

les tableaux des baies de la façade arrière) 
- les tableaux et linteaux en biais pour les châssis C3, C4, C5 
- la réalisation des découpes avec soin des briques 
- tous les ancrages et liaisons nécessaires 
- la reprise des efforts verticaux du plancher du 1er étage 
- la reprise des efforts verticaux et horizontaux de charpente 
- tous les raidisseurs verticaux et horizontaux nécessaires à la parfaite stabilité des ouvrages et notamment 

au droit des appuis des poutres BA et des pièces de charpente (poutres et pannes) 
- tous les renforts en BA nécessaires à la stabilité des ouvrages 
- la protection des dessus des murs par un film plastique, en cas d’arrêt de chantier pour intempéries 
 
NOTA : les efforts horizontaux de charpente seront repris par la maçonnerie 
 
Compris toutes sujétions d'exécution. 
 
Localisation :   Ensemble de la maçonnerie extérieure du bâtiment (hachuré sur les plans)       

compris parties enterrées, sauf façades en structure bois  
 

4.2    Seuils en béton  
 
Réalisation de seuils au droit des sorties extérieures, en béton blanc avec arête en quart de rond. 
 
Compris toutes sujétions. 
 
Localisation:    EV1, EV3, EV4 

 
4.3      Appuis de baies 
 
Réalisation des appuis de baie en béton avec talon d’appui des menuiseries, ceux-ci seront recouverts par 
des bavettes en aluminium. 
Les appuis pour les châssis C3, C4, C5 seront en biais 
Le dessin en coupe des appuis se fera en concertation avec le lot menuiseries extérieures. 
 
Prévoir toutes sujétions. 
 
Localisation :   C3, C4, C5, C6, C7, F9 

 
 
 

4.4     Finitions et reprises diverses en maçonnerie 
 
Réalisation de petites reprises en maçonnerie destinées à assurer la parfaite finition des ouvrages, cette 
prestation, au forfait, doit permettre la parfaite finition de tous les ouvrages en maçonnerie, existants et neufs, 
elle concerne notamment : 
 
- Les réservations diverses pour le passage des gaines, les encastrements, les liaisonnements. 
- La pose de tous les fourreaux, taquets, inserts et tasseaux nécessaires à la réalisation et qui seront 

fournis en temps utile par les entreprises. 
- Les réservations nécessaires dans tous les ouvrages, feuillures, trous, trémies, décaissements..., 

réalisation suivant les plans des entreprises concernées. 
- L’assistance aux lots techniques pour l'incorporation des gaines et des canalisations dans tous les 

ouvrages. 
- Les rebouchages, raccordements et calfeutrements nécessaires à la bonne finition de tous les ouvrages, 

et conformément aux normes de sécurité incendie. 
- Les petites reprises diverses 
 
Localisation :  ensemble du projet 
 

5    PAROIS EN BRIQUES DE TERRE CRUE   = 1.100 W /m .K 

 
Dans les structures bois des façades bois, réalisation de remplissages en briques de paille/terre crue. 
Les briques seront de format 25 x 12.5 ép. x 12 ht, de chez BRIQUETTERIE D’ALLONNE ou équivalent. Elles 
seront maçonnées traditionnellement avec un coulis d’argile du même fournisseur. 
Les maçonneries seront parfaitement montées, pour permettre l’application de l’enduit d’argile de finition. 
Il sera prévu par l’entreprise, une intervention sur site du fournisseur pour assister l’entreprise au début de la 
mise en œuvre. 
  
Compris toutes sujétions.  
 
 Localisation :    ensemble des façades bois (façade ouest et retour sud) 
 
6.   TRAITEMENTS DES PAROIS 

 

6.1     Enduit intérieur d’argile    = 0.800 W /m .K 
 
Il sera prévu par l’entreprise, une intervention sur site du fournisseur pour assister l’entreprise au début de la 
mise en œuvre compris toutes sujétions. 
 
Sur les parois en briques de terre crue, réalisation d’un enduit terre intérieur, épaisseur 1cm , teinte standard 
brun/jaune de chez BRIQUETTERIE D’ALLONNE. 
 
Consommation 10L/m² environ. 
 
Après malaxage, l’enduit sera appliqué à la truelle, après début de séchage il sera taloché pour obtenir une 
surface plane, et parfaitement lissé. L’enduit sera parfaitement fermé pour obtenir une surface lisse non 
poussiéreuse. 
Au droit des ossatures bois, il sera appliqué un calicot en toile de jute, suivant les recommandations du 
fournisseur. 
La mise en œuvre de l’enduit et de la toile  respectera la fiche produit fourni par le fournisseur. 
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Il sera prévu par l’entreprise, une intervention sur site du fournisseur pour assister l’entreprise au début de la 
mise en œuvre. 
 
Compris toutes sujétions.  
  
Localisation :    Toutes les faces intérieures des murs en briques de terre crue 
 
6.2   Enduit intérieur à la chaux 
 
Fourniture et réalisation d’enduit à la chaux, épaisseur 2 cm, de type PAREXBRIC de chez PAREXLANKO ou 
équivalent, mortier de chaux conforme au DTU 26.1. 
 
L’application de l’enduit se fera suivant les directives du fabricant, à la machine ou manuellement, en 
respectant notamment, les degrés d’hygrométrie, l’épaisseur des passes, les temps de retrait et de séchage. 
Elle se fera sur toutes les parties intérieures vues des murs en briques. 
La finition sera lissée. 
 
Prévoir : 
La préparation des supports 
Les encadrements des baies 
Toutes les protections notamment sur les menuiseries extérieures et intérieures 
La présentation de 3 échantillons de dim. 80x80cm, rendant compte de l'aspect, de la qualité de la finition et 
de la couleur, à soumettre à l'Architecte 
 
Compris toutes sujétions. 
 
Localisation (suivant élévations) :        Faces intérieures des murs extérieurs en monomur 
 

 

LOT 3   CHARPENTE / BARDAGES 
 
 

A/ GENERALITES  SPECIFIQUES DU LOT OU DU POSTE 
 
Cet article vient en complément de la partie GENERALITES, située en tête du CCTP. 
 
Les fournitures et la mise en œuvre des châssis vitrés devront répondre aux différents textes réglementaires 
en vigueur : textes législatifs et règles techniques. 
Les ouvrages seront conformes aux recommandations éditées par le S.N.J.F., aux cahiers des Documents 
Techniques Unifiés. 
 
1. CHARPENTE BOIS Type traditionnel 

 
1.1 Poutres bois LC  
 
Fourniture et pose de poutres principales en lamellé collé, en épicéa blanc du nord, catégorie 1. 
La section des bois est indicative et sera à établir par l’entreprise.  
Prévoir : 

- Le traitement fongicide, insecticide et hydrofuge par application en usine d’une couche de lasure 
intérieure type Arvonyl ou équivalent. 

- Les assemblages, calages, réglages nécessaires à la pose et à la réalisation de la charpente 

- Tous les éléments de support ou d’ancrage pour une parfaite stabilité de la structure 
 
Ces poutres prendront appui sur les poteaux béton et les murs de façades, la portée libre maximum est 
d’environ 6.80m. 
 
Les poutres de la partie avant devront supporter un ensemble de couverture végétalisée. 
Les surcharges propres à ce type de toiture (70kg/m² à capacité maximale en eau) seront à prendre en 
compte pour le calcul des poutres. 
 
Les poutres de la partie arrière devront supporter une couverture traditionnelle en zinc. 
Les faces devant rester apparentes seront particulièrement soignées, lisses,  sans choc. 
 
Compris toutes sujétions. 
 
Localisation:   Files C, D, E 
 
1.2 Pannes bois 
 
Fourniture et pose de pannes en bois massif, épicéa blanc du nord, catégorie 1, classe de résistance C30, de 
section 8x22 cm 
Les pannes prendront appuis sur les poutres bois et les murs de façade, au moyen de goussets métalliques. 
 
Les pannes de la partie avant devront supporter un ensemble de couverture végétalisée sur bacs acier. 
Les surcharges propres à ce type de toiture seront à prendre en compte pour le calcul des pannes. 
 
Les pannes de la partie arrière devront supporter une couverture traditionnelle en zinc. 
 
Prévoir : 

- le traitement fongicide, insecticide et hydrofuge par application en usine d’une couche de lasure 
intérieure type Arvonyl ou équivalent. 

- Les assemblages, calages, réglages nécessaires à la pose et à la réalisation de la charpente 
- Les sabots métalliques de fixation sur les poutres bois et sur les maçonneries  
- Tous les éléments de support ou d’ancrage pour une parfaite stabilité de la structure 
- Les éléments de contreventement 
- Le chevêtre du châssis en toiture 

 
Compris toutes sujétions. 
 

Localisation :    ensemble de la couverture 

 
2. FAÇADES BOIS 

 
2.1 Structure bois  
 
Réalisation de la structure bois des façades bois. 
Pour information, les façades bois comprendront une structure bois, un isolant, un bardage extérieur bois et 
un remplissage intérieur en briques de terre crue. 
 
Elles devront permettre de réaliser le remplissage en briques de terre crue et de poser un bardage extérieur 
et constitueront la structure de supports  
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Les structures bois seront constituées : 
 
- d’une structure principale avec pièces de bois en sapin massif, traitées, 70x300,  horizontales et 

verticales, formant des caissons épaisseur 3 cm,  = 0.120 W /m .K 
- de panneaux type OSB, épaisseur 20 mm,  fermant la structure et assurant le    

contreventement de 2 cm d’épais. 
- de panneaux d’isolant, épaisseur 160 mm, en laine de chanvre, format 1.20x0.58 de type THERMO 

CHANVRE ou équivalent 
- d’un film pare pluie type TYVEK ou équivalent 

- d’un contre lattage 6 cm x 8 cm   = 0.120 W /m .K 
- d’une structure secondaire destinée à recevoir le bardage bois extérieur 

 
Prévoir : 
- le dimensionnement suffisant pour supporter le remplissage intérieur en briques de terre crue (environ 

190kg/m² de paroi) 
- les espaces pour permettre la ventilation derrière le bardage 
- les tableaux des baies 
- la partie supérieure des murs de façade, biaise pour les parties, formant l’acrotère 
- Toutes les fixations, équerres, platines etc… 
- Les jonctions et fixations avec la structure générale du bâtiment 
 
Compris toutes sujétions. 
 
Localisation:    Façade avant et retour vers l’entrée, compris acrotères 

Ensemble acrotère arrière 
 

2.2   Bardages bois extérieurs sur structure bois 
 
Fourniture et pose d’un revêtement extérieur en bardage bois sur les structures bois des façades bois. 
Il sera constitué : 
- de lames de bardage rainuré / bouveté 1er choix, en mélèze type SILVERWOOD OURAL ou équivalent, 

section  21 x 132 , traitement de protection en usine. 
 

Prévoir : 
- la pose des lames verticalement 
- le traitement des chants des façades bois avec la pose d’un tasseau d’angle en mélèze 
- les entourages des baies (F1 à F8, C1, C2) 
- la ventilation en parties basse et haute avec grillage anti-insecte 
- les pointes inoxydables cannelées à raison de 2 pointes par largeur de lames 
- les pièces de bois de finition aux angles et en habillage des chants des lames au droit des percements et 

des extrémités des façades; ces pièces de bois seront de la même qualité que les lames de bardage 
 
Les bois utilisés bénéficieront d’un certificat classe 3 minimums lui assurant une tenue dans le temps de 30 
ans. 
 
L’entreprise fournira un plan de calepinage, les échantillons et les certificats à l’architecte pour accord avant 
toute exécution. La pose suivra les recommandations du fabricant. 
 
Prévoir toutes sujétions. 
 
Localisation :    Façade avant et retour vers l’entrée, acrotère 

Ensemble acrotère face arrière 

3. STRUCTURE BOIS SUR MAÇONNERIE 

 
Fourniture et pose d’une structure bois sur les maçonneries des façades devant recevoir : 

- soit un bardage bois 
- soit un parement bois sur volige 

Elle sera constituée : 
- De tasseaux, 60 mm d’épaisseur, fixés horizontalement  sur la maçonnerie entre axe 1.00 m 
- De panneaux d’isolants en laine de chanvre, épaisseur 60mm,  format1.20 x 0.58 de type THERMO 

CHANVRE de chez De WULF ou équivalent 
- D’un film pare pluie 
- D’un contre-lattage, 40 mm d’épaisseur 

Prévoir : 
- Les fixations adaptées au support 
- les entourages des baies 

 
L’entreprise fournira un plan de calepinage, à faire valider par le lot zinguerie pour les partie les concernant 
 
Prévoir toutes sujétions. 
 
Localisation :   Façade EST zinc à joint debout sur maçonnerie,  

Façade EST bois sur maçonnerie  
 

4. HABILLAGES BOIS  

 
4.1 Bardages bois extérieurs sur maçonnerie 
 
Fourniture et pose d’un revêtement extérieur en bardage bois sur les structures bois posées sur maçonneries 
des façades. 
 
Il sera constitué : 

- de lames de bardage rainuré / bouveté 1er choix, en mélèze de chez SILVERWOOD OURAL ou 
équivalent, section 21 x 132, traitement de protection en usine. 

 
Prévoir : 

- la pose des lames verticalement 
- les entourages des baies (C6 et C7) 
- la ventilation en parties basse et haute avec grillage anti-insecte 
- les pointes inoxydables cannelées à raison de 2 pointes par largeur de lames 
- les pièces de bois de finition aux angles et en habillage des chants des lames au droit des percements 

et des extrémités des façades; ces pièces de bois seront de la même qualité que les lames de 
bardage 

Les bois utilisés bénéficieront d’un certificat classe 3 minimums lui assurant une tenue dans le temps de 30 
ans. 
 
L’entreprise fournira un plan de calepinage, les échantillons et les certificats à l’architecte pour accord avant 
toute exécution. 
La pose suivra les recommandations du fabricant. 
 
Prévoir toutes sujétions. 
 
Localisation :  façade EST bois 
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4.2 Faux-plafond bois 
 
Réalisation d’un faux plafond en bois dans la salle de réunion. 
Il sera constitué : 

- De panneaux d’isolants en laine de chanvre, épaisseur 240 mm, type THERMO CHANVRE de chez 
De WULF ou équivalent, disposés entre pannes 

- D’une structure secondaire en bois massif 
- de lames de lambris, rainuré / bouveté 1er choix, en douglas de chez DURAPIN ou équivalent, 

épaisseur 22 mm. 
 
Prévoir : 

- la coordination avec le lot électricité et ventilation pour le passage de réseaux et la pose des appareils 
d’éclairage 

- tous les éléments de finition 
 
L’entreprise fournira un plan d’exécution détaillé à l’architecte pour accord avant toute exécution. 
 
Prévoir toutes sujétions. 
 
Localisation :   Faux plafond de la salle de réunion 

 
 

LOT 4  SUPPORTS D’ETANCHEITE/ ETANCHEITE/  
TOITURE VEGETALISEE 

 
 
 
A/ GENERALITES  SPECIFIQUES DU LOT OU DU POSTE 
 
Cet article vient en complément de la partie GENERALITES, située en tête du CCTP. 
 
Les fournitures et la mise en œuvre des châssis vitrés devront répondre aux différents textes réglementaires 
en vigueur : textes législatifs et règles techniques. 
Les ouvrages seront conformes aux recommandations éditées par le S.N.J.F., aux cahiers des Documents 
Techniques Unifiés. 
 
1.   SUPPORT D’ETANCHEITE 

 
Réalisation d’un support d’étanchéité en bacs acier sur la charpente bois. 
Il sera constitué de panneaux type HACIERCO 40 SR de chez HAIRONVILLE ou équivalent, fixés sur les 
pannes de couverture épaisseur 0,75 mm. 
 
Prévoir : 
- Le dimensionnement des panneaux adapté aux surcharges de la toiture végétalisée  
- les fixations par vis des panneaux sur la structure bois 
- la fourniture et la pose de costières en acier galvanisé en rive pour former les relevés d’étanchéité 

périphérique et au droit du châssis de toiture conformément à la réglementation 
 

Compris toutes sujétions. 
 
Localisation:   partie végétalisée de la toiture du bâtiment  

2.     ISOLATION/ ETANCHEITE 

 
Réalisation du complexe d’étanchéité/ isolation sur le support en bacs acier. 
 
Il sera composé : 
 
1/ D’un pare vapeur constitué : 
- d’une couche d’imprégnation à froid type SOPRADERE, 0.25l/m² 
- d’une feuille de bitume élastomère SBS avec armature voile de verre type ELASTOPHENE 25, soudé en 

plein. 
 
2/ d’une isolation thermique constituée : 
- De bandes de pontage fermant le dessus des ondes pour obtenir une surface horizontale 
- D’isolant thermique type PANOTOIT TEKFI de chez ISOVER, épaisseur 80mm collé sur le pare vapeur 

par plot. Poids volumique : 170 daN / m3 
 
3/ d’une étanchéité de type bicouche élastomère constituée :  
- d’un écran de désolidarisation par voile de verre, type SOPRAVOILE 100 posé à sec, joint de 

recouvrement de 10cm libre 
- d’une 1ère couche : membrane de bitume élastomère SBS de 3 mm d’épaisseur type SOPRALENE FLAM 

soudé au joints 
- d’une 2ème  couche : membrane de bitume élastomère SBS de 3.2 mm d’épaisseur, avec traitement anti 

racines,  type SOPRALENE FLAM soudé en plein sur la première couche. 
 
Prévoir la réalisation de tous les relevés d’étanchéité, comprenant 
- la mise en place d’équerres de renforts en voile polyester/ polyuréthane/ polyester de type VOILE 

FLASHING,  collé dans l’angle à l’aide  d’ALSAN FLASHING 
- la 1ère couche d’ALSAN FLASHING appliquée  au rouleau avec un talon de 15cm en horizontal et sur la 

hauteur du relevé 
- la 2ème couche d’ALSAN FLASHING appliquée au rouleau avec un talon de 15cm en horizontal et sur la 

hauteur du relevé 
 
Prévoir également : 
- la mise en place d’une bande pourtour non végétalisée de 0.40m au droit des relevés d’étanchéité, 

émergences de 0.50 autour des entrées d’eau pluviale 
- la réalisation des platines et moignons de descente en plomb, encastré dans l’épaisseur de l’isolant et la 

jonction de canalisation d’eau pluviale jusqu’aux boites à eau mise ne place par le couvreur (2 descentes 
et un trop plein) 

- la mise ne place d’un cadre métallique de 50 x 50 aux entrées d’eaux pluviale 
- un dispositif de protection contre l’engorgement par grille, garde grève. 
- le traitement des pourtours des douilles de sortie des eaux pluviales et des points d’ancrage de la ligne 

de vie 
Tous les produits utilisés devront justifier d’un avis technique du CSTB, la mise en œuvre respectera les 
prescriptions des fabricants et les normes en vigueur. 
Prévoir tous les détails de réalisation au droit des descentes d’eaux pluviales. 
 
Compris toutes sujétions. 
 
Localisation :   partie végétalisée de la toiture du bâtiment  
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3.      TOITURE VEGETALISEE 

 
Mise en œuvre d'une terrasse végétalisée sur étanchéité/isolation sur bacs acier.  
Le principe retenu est de type SOPRANATURE TOUNDRA par rouleaux de chez SOPREMA ou équivalent. 
 
Le complexe comprendra 
- Une couche de drainage, constituée de granulats minéraux léger type SOPRALYTHE A031, de 5cm 

d’épaisseur minimum. 
- Des rouleaux de végétation précultivé sur une armature tridimensionnelle imputrescible et couverts à 

90% minimum par la végétation, type SOPRANATURE TOUNDRA.  
La végétation est un tapis végétal ras à dominante de sédum pour une hauteur de 2 à 10cm. Les rouleaux 
seront déroulés directement sur la couche de drainage. 
 
Il sera prévu, après pose des bacs,  un complément aux végétaux de base (sédums) par l’apport de plantes 
supplémentaires (ciboulette, lavande, fétuque, œillet …) sur 30% environ de la surface, suivant les indications 
de l’architecte, pour permettre un relief de la végétation. 
 
Les prestations seront réalisées selon les prescriptions et recommandations du fabricant et conformément 
aux règles de l’art. 
 
Prévoir  
- l’étude préalable technique pour proposer les type de végétaux adaptés au site 
- L’entretien initial sur une année pleine. 
 
Compris toutes sujétions. 
 
Localisation :    partie végétalisée de la toiture du bâtiment   

 
4.      BACS VEGETALISES 

 
En complément de la toiture terrasse végétalisée, fourniture et pose de bacs de plantations, permettant 
d’accueillir des plantes de plus haute taille. 
 
Ils seront disposés en limite de la couverture et formeront un écran végétal d’une hauteur à terme de 1.00m 
environ. 
 
Prévoir  
- La fourniture et la pose des bacs 
- Le substrat végétal 
- La proposition et la fourniture de plantes, graminées, haute tige. 
 
Prévoir  
- l’étude préalable technique pour proposer les type de végétaux adaptés au site 
- La garantie des plantations sur une année 
 
Compris toutes sujétions. 
 
Localisation:   bacs de 1.00 x 50 cm 
 
 
 

5.    COUPOLE DE TOIT 

 
Fourniture et pose d’une coupole pour toit plat, type CVPS01A de chez VELUX ou équivalent. Avec dôme de 
protection acrylique transparent, double vitrage de sécurité 1200 joules, dispositif d’ouverture électrique avec 
télécommande, détecteur de pluie, .Taille 120 x 120. 
 
Prévoir : 

- Les costières et réhausses isolées 
- Tous les éléments d’étanchéité en jonction avec la toiture 

 
Compris toutes sujétions. 
 
Localisation :   CT1 
 
6.      LIGNE DE VIE 

 
Fourniture et mis en place d’une ligne de vie, conforme à la réglementation, constituée de potelets en inox et 
d’un câble en inox 
 
Prévoir toutes sujétions.  
 
 

LOT 5 COUVERTURE/ BARDAGE/ ZINGUERIE 
 
 
A/ GENERALITES  SPECIFIQUES DU LOT OU DU POSTE 
 
Cet article vient en complément de la partie GENERALITES, située en tête du CCTP. 
 
Les ouvrages seront conformes aux cahiers des Documents Techniques Unifiés. 
 
1.    COUVERTURE ZINC JOINT DEBOUT  

 
1.1    Voligeage 
 
Fourniture et pose d'un voligeage en sapin destiné à recevoir une couverture en zinc à joint debout. 
La section des voliges sera de 15 x 105 mm. 
La pose se fera perpendiculairement au chevronnage. 
 
Prévoir : 
- tous les réglages et calages éventuels afin d'assurer la parfaite planéité de la couverture 
- Le clouage avec des clous galvanisés torsadés dont la tête sera chassée dans le bois afin de ne former 

aucune saillie 
- Le voligeage formant le fond de gouttière  
 
Le voligeage doit présenter une surface parfaitement unie. 
 
Compris toutes sujétions. 
 
Localisation :   ensemble de la couverture zinc (partie arrière du bâtiment) 
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1.2   Couverture zinc 
 
Fourniture et réalisation de couverture en zinc de type "couverture zinc à joint debout" à longues feuilles. 
La largeur des bandes sera de 0.65 m (0.58 m entre-axe des joints), leur épaisseur minimum sera de 
0.65mm. 
L'aspect sera pré patiné type "QUARTZ" de chez VM ZINC ou équivalent. 
 
Les feuilles seront maintenues par des pattes en acier inoxydable, fixes et coulissantes, fixées à l'aide de 
pointes en acier galvanisé crantées. 
La répartition des pattes et les jeux devant être ménagés pour permettre la dilatation correcte du matériau, ils 
devront être conformes aux dossiers techniques du fabricant et aux réglementations.  
La sertissure et la fermeture des joints seront effectuées avec beaucoup de soin. Les hauteurs des joints finis 
et des plis seront conformes aux dossiers techniques du fabricant et aux réglementations. 
 
L'entreprise façonnera sur le chantier ou en usine toutes les pièces de couverture en zinc nécessaires à la 
finition des ouvrages. 
La fixation des pièces de zinc se fera sur les principes des pinces et des ourlets, aucune fixation de type 
« clous Calotins » ne sera acceptée. 
 
Prévoir notamment : 
- La ventilation de la sous-toiture de type linéaire avec entrées d’air à l’égout et sorties en faîtage 
- Les éléments de dilatation série VM de VM ZINC ou équivalent  
- Les sorties en toiture et toutes les bandes de zinc nécessaires : 
- Les raccords avec les maçonneries et les façades zinc 
- Les raccords avec les dispositifs d’évacuation d’eau pluviale 
- Les habillages divers 
 
Le calcul, des orifices d'aération et leur répartition, se référera aux dossiers techniques du fabricant. 
Prévoir tous les éléments de fixation et de raccordement nécessaires à la bonne exécution et finition des 
ouvrages et toutes sujétions. 
 
Prévoir également les ouvrages suivants :  
-  En partie haute : Les faîtages ventilés de type VM 941 de chez VM ZINC ou équivalent. 
-  Contre les parois latérales : Les bandes solins et porte-solins parfaitement réalisées, fixées contre la 

maçonnerie afin de garantir la parfaite étanchéité des ouvrages. 
-  En rive : Les bandes de rives pour la parfaite finition des ouvrages. 
-  A l’égout : Les bandes d'égout ventilé de chez Vieille Montagne ou équivalent.  
- Sur la toiture : Les sorties de toiture avec les remontées et ouvrages d’étanchéité. 
- Pour l’entretien ultérieur : 

Les points d'ancrage permanents destinés notamment à la fixation des protections contre les chutes et à 
l'entretien ultérieur de la couverture. Ils seront composés d’une patte en acier fixée solidement sur la 
charpente, permettant l’accrochage d’un mousqueton, et d’un capot en zinc assurant l’étanchéité. A 
réaliser après accord du modèle et de la note de calcul par l’architecte et le bureau de contrôle. 
Tous les ouvrages précédents, les bandes façonnées, les bandes d’agrafe et les pièces diverses en zinc 
(accessoires, pattes, couvre-joints etc.), seront fournis et réalisés à une épaisseur, dans un matériau, 
d’une couleur, identiques aux longues feuilles 

Compris toutes sujétions. 
 
Localisation :   ensemble de la couverture zinc (partie arrière du bâtiment) 
 

2.    FAÇADE ZINC JOINT DEBOUT  

 
2.1    Voligeage 
 
Fourniture et pose d'un voligeage en sapin destiné à recevoir un bardage en zinc. 
La section des voliges sera de 15 x 105 mm.  
La pose se fera perpendiculairement au chevronnage. 
 
Prévoir : 

- tous les réglages et calages éventuels afin d'assurer la parfaite planéité de la façade 
- Le clouage avec des clous galvanisés torsadés dont la tête sera chassée dans le bois afin de ne 

former aucune saillie 
 
Le voligeage doit présenter une surface parfaitement unie. 
 
Compris toutes sujétions. 
 
Localisation   façade EST (arrière du bâtiment) 

 
2.2    Bardage en zinc à joint debout 
 
Fourniture et réalisation d’un bardage en zinc de type "bardage zinc à joint debout" à longues feuilles. 
La largeur des bandes sera de 0.50 m, leur épaisseur minimum sera de 0.70 mm. 
L'aspect sera pré patiné type "QUARTZ" de chez VM ZINC ou équivalent. 
Les feuilles seront maintenues par des pattes en acier inoxydable, fixes et coulissantes, fixées à l'aide de 
pointes en acier galvanisé crantées. 
La répartition des pattes et les jeux devant être ménagés pour permettre la dilatation correcte du matériau, ils 
devront être conformes aux dossiers techniques du fabricant et aux réglementations.  
La sertissure et la fermeture des joints seront effectuées avec beaucoup de soin. Les hauteurs des joints finis 
et des plis seront conformes aux dossiers techniques du fabricant et aux réglementations. 
L'entreprise façonnera sur le chantier ou en usine toutes les pièces de couverture en zinc nécessaires à la 
finition des ouvrages. 
La fixation des pièces de zinc se fera sur les principes des pinces et des ourlets, aucune fixation de type 
« clous Calotins » ne sera acceptée. 
 
Prévoir notamment : 
- La ventilation de type linéaire avec entrées d’air en pied de bardage et sorties au niveau du haut de 

façade 
- Le grillage de protection et grille zinc perforée au niveau des ventilations notamment en sous face des 

tableaux des baies 
- Les habillages latéraux des tableaux des baies (les appuis sont au lot menuiserie) 
- Les raccords et habillages avec les toitures et les autres façades 
- Les habillages divers 
 
Le calcul, des orifices d'aération et leur répartition, se référera aux dossiers techniques du fabricant. 
Prévoir tous les éléments de fixation et de raccordement nécessaires à la bonne exécution et finition des 
ouvrages et toutes sujétions. 
Compris toutes sujétions. 
 
Localisation:   façade EST (arrière du bâtiment) PE9 
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3.    FAÇADE ZINC PROFIL A EMBOITEMENT  

 
Fourniture et réalisation d’un bardage en zinc de type "bardage zinc en profil à emboitement de chez VM 
ZINC ou équivalent. 
 
La largeur d’entraxe sera de 300mm, épaisseur de zinc de 1mm, l'aspect sera pré patiné type "QUARTZ". 
La pose des profils sera horizontale, le calepinage des éléments sera soumis à l’architecte. 
 
La mise en œuvre respectera le guide de prescription et de pose édité par le fabricant. 
Les feuilles seront maintenues par des pattes de fixation en acier inoxydable, permettant la dilatation des 
profils. 
La répartition des pattes et les jeux devant être ménagés pour permettre la dilatation correcte du matériau, 
devront être conformes aux dossiers techniques du fabricant et aux réglementations.  
Les profils comporteront un retour à l’équerre de 20mm à chaque extrémité. 
 
L’entreprise utilisera les accessoires de finitions adaptés  préconisés par le fabricant 
 
Prévoir notamment : 
- Les bandes de pied et de tête pour la parfaite finition des ouvrages 
- Les angles de finition 
- Les  ventilations nécessaires en pied et haut de façade 
- Les raccords et habillages avec les toitures et les autres façades 
- Les habillages divers 
 
Le calcul, des orifices d'aération et leur répartition, se référera aux dossiers techniques du fabricant. 
Prévoir tous les éléments de fixation et de raccordement nécessaires à la bonne exécution et finition des 
ouvrages et toutes sujétions. 
Compris toutes sujétions. 
 
Localisation :     Façade SUD et retour côté NORD  

Façade OUEST  et retour côté EST 
Partie façade d’entrée (le long de EV1) 

 
4.    DIVERS ZINGUERIE 

 
Réalisation de tous les petits ouvrages en zinc, nécessaires à la parfaite finition notamment 
- l’habillage des faces intérieures des façades latérales, côté couverture zinc 
- les remontées en jonction entre la toiture zinc et le bardage bois 
- tous les petits éléments de zinguerie nécessaires à la parfaite finition des ouvrages. 
 
Compris toutes sujétions. 
 
Localisation :   Ensemble du projet 
 
5.    EVACUATION DES EP 

 
5.1    Gouttière zinc 
 
Réalisation d’une gouttière en zinc pré patiné de type QUARTZ de chez VM zinc ou équivalent, de section 
rectangulaire, en bas de pente de la couverture zinc.  

 
 
Prévoir : 
- Les fixations  
- Le raccordement à la descente d'eaux pluviales 
- Tous les éléments de raccord  et d’étanchéité  
- Le  trop plein  
 
Le développé, l’épaisseur et le profil seront définis en fonction des calculs établis par l'entreprise. 
La réalisation sera parfaitement effectuée, les pentes seront réglées pour permettre le parfait écoulement des 
eaux pluviales. 
 
Compris toutes sujétions. 
 
Localisation :    façade EST  
 

5.2    Descentes EP  de   80 

 
Fourniture et pose de descentes en zinc. 
Prévoir tous les accessoires nécessaires aux fixations, bagues, colliers, boite à eau à moignon cylindrique, 
les raccords avec les regards, les coudes, les fixations, etc...  
 
Compris toutes sujétions.  

 
Localisation :    façade EST  et OUEST 

 
 

5.3    Dauphins fonte  
 
Fourniture et pose de dauphins en fonte, diamètre approprié aux descentes, 
 
 

 

LOT  6 SERRURERIE MENUISERIES EXTERIEURES 
 
 
 
A/ GENERALITES  SPECIFIQUES DU LOT OU DU POSTE 
 
Cet article vient en complément de la partie GENERALITES, située en tête du CCTP. 
 
Les fournitures et la mise en œuvre des châssis vitrés devront répondre aux différents textes réglementaires 
en vigueur : textes législatifs et règles techniques. 
Les ouvrages seront conformes aux recommandations éditées par le S.N.J.F., aux cahiers des Documents 
Techniques Unifiés. 
 
Pour le calcul des ouvrages, il sera tenu compte des données de base : 
Neige région II / Vent pluie région I / site normal 
Suivant les règles « neige / vent » (NV 65) modifiées pour la neige par les règles « N87 » qui définissent les 
surcharges de neige et les effets du vent. 
 
Classement AEV requis :  A3 E4 V2  PE10 
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1.      SERRURERIE 
 
1.3   Brise soleil sur façade 
 
Réalisation et pose de deux ensembles de brise soleil comprenant 

- des supports métalliques en acier constituant des jouées, comprenant des platines de fixation sur la 
façade, (trame de 1.55m environ) hauteur 110mm, longueur 650 et 950 mm environ 

- des lames de brises soleil en tôle d’aluminium plié, taille 220x30mm 
- des fixations en inox entre lames et jouée et pour fixer les platines sur les façades 

 
L’ensemble de brise soleil inférieur comprendra 3 lames sur une longueur de 7.70m environ. 
L’ensemble de brise soleil inférieur comprendra 2 lames sur une longueur de 9.30m environ. 
 
Compris toutes sujétions. 
 

Localisation :   2 ensembles 

 
1.4    Brise soleil sur baie 
 
La partie supérieure l’ensemble vitré EV1, sera équipée de lames de brise soleil. 
Les lames seront de type cassette en aluminium laquée, elles seront  fixées sur les ossatures des 
menuiseries. Taille 250 x 30 mm. Elles seront inclinées. 
 
Compris toutes sujétions. 
 

Localisation :   5 lames longueur 1.80 m 
 
1.7   Couvertine aluminium 
 
Réalisation de couvertines en aluminium laqué, protégeant : 
- le haut des parois d’acrotère en bardage bois 
- Le haut des façades latérales habillées en zinc 
- Le traitement de surface par thermo-laquage  type QUALICOAT fera l'objet d'une garantie de 10 ans de 

bonne tenue. teinte au choix de l’architecte. 
- La finition de goutte d’eau par pliage  
- tous les éléments de recouvrement et de fixation  
 
Compris toutes sujétions. 
 

Localisation :   Façade OUEST, SUD, EST et NORD (au dessus des bardages bois) 
Façade NORD et SUD  (au dessus des façades zinc) 

 
2.    MENUISERIES ALUMINIUM 

 
2.1   Châssis simple : Type A : ouvrant à la française 
 
Fourniture et pose de châssis aluminium, caractéristiques conformes à la description précédente générale 
des ouvrages, comprenant : 
- 1 ouvrant à la française avec position oscillo-battant 

- bavette extérieure formant appui avec jouées latérales 
- bavette intérieure d’habillage 
- bande d’habillage perforée en sous face des linteaux. 
- Bande d’habillage simple sur les tableaux. 
 
Les châssis C3, C4, C5 sont posés en biais, prévoir les compas limitant l’ouverture, les remontée de bavette 
avec pissette dans l’angle de l’appui. 
 
Dimensions :  
- C1 (60 x 100)  
- C3 à C5 (80 x80)  
- F1 à F4 et F9 (100 x 150)  
- F5 à F8 (100 x 100) 

 
2.2   Châssis simple : Type B : ouvrant à soufflet 
 
Fourniture et pose de châssis aluminium, caractéristiques conformes à la description précédente générale 
des ouvrages, comprenant : 
- 1 ouvrant à soufflet 
- bavette extérieure formant appui avec jouées latérales 
- bavette intérieure d’habillage 
 
Dimensions :  
- C2 (60 x 100)  
- C6 et C7 (60 x 100)  
 
2.3    Châssis composé EV1 
 
Fourniture et pose d’un ensemble vitré composé de châssis et porte en aluminium, caractéristiques 
conformes à la description précédente générale des ouvrages, comprenant : 
En partie basse :  
Une porte à 4 vitrages avec 3 traverses intermédiaires PE1 (190x 240) 
- un châssis composé avec 3 vitrages fixes et un ouvrant à soufflet 
En partie haute :  
- un châssis composé avec une partie pleine en panneau isolant, 4 vitrages 

 fixes et un ouvrant à soufflet 
- 4 paumelles pour la porte 
- une serrure 3 points, à clé côté extérieur avec décondamnation intérieure par bouton moleté. 
- Les mécanismes de commande pour les châssis à soufflet 
- Les habillages divers pour la parfaite finition 
- Les bavettes extérieures 
- bavette intérieure d’habillage avec retombée 
 
Dimensions :  
- EV1 (190 x 600)  
 
2.4   Châssis composé EV2 
 
Fourniture et pose d’un ensemble vitré composé de châssis et porte en aluminium, caractéristiques 
conformes à la description précédente générale des ouvrages, comprenant : 
En partie basse :  
- Un panneau plein isolant PE11 
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- 2 châssis fixes 
- 2 ouvrants à la française 
En partie haute :  
- Un panneau plein isolant (à cheval entre les 2 niveaux) 
- 2 châssis fixes 
- 2 ouvrants à la française 
 
Prévoir : 
- Les mécanismes de commande pour les châssis 
- Les habillages divers pour la parfaite finition 
- Les bavettes extérieures 
- bavette intérieure d’habillage avec retombée 
 
Dimensions :  
EV2 (190 x 270)  
 
2.5    Châssis composés EV3-EV4 
 
Fourniture et pose d’ensembles vitrés composés de châssis et porte en aluminium, caractéristiques 
conformes à la description précédente générale des ouvrages, comprenant : 
 
En partie basse :    une porte à 2 vitrages avec traverse intermédiaire 
 
En partie haute :   Un panneau plein isolant (à cheval entre les 2 niveaux) 

1 ouvrant à la française 
 
Prévoir : 
- Les mécanismes de commande pour les châssis 
- Les habillages divers pour la parfaite finition 
- Les bavettes extérieures 
- bavette intérieure d’habillage 
 
Dimensions :  
EV3 et EV4  (100 x 500)  
 
2.6   Garnitures / serrures 
 
Fourniture et pose d’ensembles de garniture de porte comprenant : 
- les béquilles de porte en acier laqué identique aux menuiseries 
- la petite quincaillerie 
- serrure 3 points,  canon  à clé avec bouton moleté intérieur, suivant organigramme mis au point avec le 

maître d’ouvrage 
- crémone pompier de chez JPM ou équivalent conformément à la règlementation,  
 
Compris toutes sujétions. 

 

Localisation :   PE1, EV3, EV4 
 
3.     VITRAGES 

 

Les épaisseurs de vitrage seront déterminées par l’entreprise en fonction de la réglementation et du cahier 
des charges du fabricant, elles seront soumis à l’avis du bureau de contrôle et de l’architecte, et respecteront 
les règles de sécurité.  
Les joints de prise de vitrage seront en EPDM qualité "marine" agréés par le fabricant. 
3.1   Vitrages 
 
Les vitrages seront de type à haute performance thermique, 4/16/4 avec lame ARGON, de chez ST GOBAIN 
ou équivalent,  marquage CEKAL. 
Les vitrages formant  allège, conformément à la réglementation, seront feuilletés. 
 
Compris toutes sujétions. 
 

Localisation :   Tous les châssis, tous les ensembles vitrés, suivant dessin de façade  
 
3.2   Panneaux opaques  
 
Les panneaux pleins de remplissage seront isolants de type ISOSTA ou équivalent, ils seront constitués d’un 
isolant, épaisseur 45 mm et seront tôlés 2 faces laquées. 
Teinte au choix de l’architecte. 
 

Localisation :   EV1, EV2, EV3, EV4 
 
 

LOT 9 PLOMBERIE/ CHAUFFAGE/  VMC 
 
 
A/ GENERALITES  SPECIFIQUES DU LOT OU DU POSTE 
 
Cet article vient en complément de la partie GENERALITES, située en tête du CCTP. 
 
CONTROLES ET MISE EN SERVICE 
 
L'entrepreneur devra, avant réception, procéder à sa charge à toutes les vérifications et notamment aux 
essais COPREC. Les résultats de ces essais seront consignés dans un PV. 
L’entreprise devra toutes les révisions et réparations nécessaires pour garantir un bon fonctionnement des 
installations. 
L'entrepreneur provoquera tous les contrôles de conformité, rendez-vous techniques et agréments auprès 
des services, organismes, concessionnaires et entreprises de maintenance. 
 
CANALISATIONS, ACCESSOIRES 
 
Les canalisations en acier seront conformes, en acier galvanisé avec protection par peinture bitumineuse 
avant calorifugeage. 
 
Les canalisations en cuivres seront estampillées NF conformes à la norme NF A 51.120, en tube écroui pour 
les parties apparentes et recuit pour les parties encastrées. 
Les canalisations en acier galvanisé seront conformes à la norme NF T 54.063, pression de service 
supérieure à 16 bars. 
 

Les tubes en PVC et  les raccords seront estampillés NF, classe M1. Les collages seront effectués avec des 
colles appropriées. 
 PE12 
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Les colliers de fixation des canalisations seront munis de manchettes caoutchouc anti vibratiles. Les fixations 
seront dans tous les cas adaptées au support et aux canalisations. 
Les suspentes seront rigides en acier cadmié avec manchettes anti vibratile 
 
Le calorifugeage sera réalisé par des manchons mousses estampillés NF, classe M1, épaisseur 13 mm, le 
calorifugeage sera glissé dans la mesure du possible avant la pose du tube, ou à défaut fermé par bande 
adhésive ou par collage adéquat. 
Toutes les canalisations passant dans des locaux non chauffés et en faux plafond seront calorifugées. 
 
Les joints souples, notamment autour des sanitaires, seront exclusivement à base de silicone, qualité SNJF.  
 
Tous les joints, raccords, coudes, té de liaison, vannes, clapets, siphons, fixations et petits matériels sont dus 
par le présent lot pour le parfait fonctionnement des installations et le respect des normes en vigueur. 
 
1. TRAVAUX PREALABLES 
 
1.1  Branchement de chantier 
 
A partir du réseau existant dans le bâtiment administratif existant, réalisation d’un branchement provisoire de 
chantier avec robinet de puisage et raccord au nez. 
 
Compris toutes sujétions. 
 
1.2 Origine 
 
Réalisation d’alimentation principale en eau froide. 
 
Prévoir : 
- la mise en place d’une canalisation en acier galvanisé dans un fourreau diamètre 63mm. 
- la vanne d’arrêt générale 
- un réducteur de pression sur le réseau EF 
- les raccords, vannes et accessoires divers 
 
Compris toutes sujétions. 
 
Localisation :   à partir de l’attente eau de la parcelle jusqu’au WC du RDC 
 
2.  PLOMBERIE 
 
NOTA : le schéma précis d’implantation des canalisations et accessoires sera soumis à l’architecte avant 
exécution. 
 
2.1 Chauffe-eau électrique 
 
Fourniture et pose d’un chauffe-eau électrique Aci Visio ou équivalent pour la production d'eau chaude 
sanitaire, norme NF garantie dix ans, capacité 75 litres, Verticale mural, résistance à déterminer. 
 
La puissance de l'appareil est de 1200 W. 
La température de sortie sera de 50°, réglementation des ERP 
 
Prévoir tous les raccordements, groupe de sécurité, fixations et toutes sujétions. 
 

Localisation :   1 unité : locale ménage 
 
 
 
2.2 Distributions  EF / ECS 
 
A partir de la vanne arrivée générale implantée dans le sanitaire du RDC technique, prévoir toutes les 
prestations nécessaires à la distribution en EF et ECS des appareils sanitaires du projet,  lavabos, lave 
mains, évier, WC. 
 
Prévoir notamment : 
Pour les réseaux EF et ECS 
- les fourreaux au droit des traversées des murs et planchers 
- les canalisations en cuivre, diamètre 14 X 16 pour le parfait fonctionnement des installations (en 

particulier pour le WC enfant à chasse directe) 
- une vanne de coupure ¼ tour par appareil  
- les  raccords, les vannes, T de vidange et de purge, etc...  
- les calorifugeages par demi-coquille mousse notamment pour le réseau ECS 
- les points de fixation des canalisations par des colliers munis de bandes élastiques 
- le repérage des réseaux 
 
Pour le réseau EF 
- à partir de la vanne d’arrêt, alimentation de l’ensemble des points d’eau froide et des ballons ECS situés 

dans les faux plafonds  
 
Pour le réseau ECS 
- à partir du  ballon ECS situés dans le local ménage, alimentation de l’ensemble des points d’eau chaude 

du projet  
 
La disposition des réseaux, des vannes et purges doit permettre la protection et l’entretien de l’ensemble des  
installations. 
La mise en place des canalisations, les soudures, le type de distribution et les canalisations seront conformes 
aux normes en vigueur. 
 

Prévoir toutes les prestations pour le parfait fonctionnement de l’installation et toutes sujétions. 
 

2.3 Réseaux d’évacuation 
 

Prévoir toutes les prestations à partir des attentes mises en place par le gros œuvre  pour évacuer les 
effluents, eaux usées, eaux vannes, de tous les appareillages sanitaires : lavabos, WC, , etc…. 
La disposition des réseaux, des tampons de dégorgement doit permettre la protection et l’entretien de 
l’ensemble des  installations. 
Les canalisations, leur mise en place, les collages, seront conformes aux normes en vigueur. 
Les réseaux EU et EV seront séparés de façon à  éviter les remontées d’odeurs. 
 

Prévoir notamment : 
- Un tampon de dégorgement à chaque appareil sanitaire  
- Les clapets et accessoires nécessaires pour isoler les réseaux et éviter les remontées d’odeur. 
- Les clapets et accessoires nécessaires pour permettre la chute des effluents sans dé-siphonner les 

autres appareils sanitaires. 
- les fourreaux au droit des traversées des murs et planchers 
- les canalisations en PVC, diamètre suffisant pour le parfait fonctionnement des 

 installations 
PE13 
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- les  raccords, siphons, coudes, T, etc....  
- les points de fixation des canalisations par des colliers appropriés 
 
Prévoir toutes sujétions. 
3. APPAREILS SANITAIRES  
 
3.1 Lave-mains d’angle  
 
Fourniture et pose en applique de lave-mains d’angle avec trop-plein en porcelaine vitrifiée blanche, de chez 
PORCHER ou équivalent. 
Dans le WC H (RDC), la  hauteur de pose se fera suivant la norme handicapée 

Prévoir toutes fixations dans la maçonnerie, vidage à tirette avec bonde chromé   33 x 42 et siphon réglable 
en laiton chromé. 
 
Compris toutes sujétions. 
 
Localisation :   Dans les 2 WC  
 
3.2 WC handicapés 
 
Fourniture et pose de WC avec réservoir apparent en porcelaine vitrifiée blanche, série confort modèle 
surélevé conforme à la norme handicapé de chez PORCHER ou équivalent. 
Prévoir réservoir avec mécanisme, cuvette en porcelaine fixations dans la maçonnerie, abattant en résine 
thermodur blanc (fournir documentation et échantillon avant pose, pour accord) etc… 
Prévoir la fourniture et la pose de barre d’appui coudée réglementaire, finition chromée. 
 
Compris toutes sujétions. 
 
Localisation :   1 unité sanitaire handicapée (RDC) 
 
3.3 WC standard 
 
Fourniture et pose de WC avec réservoir attenant en porcelaine vitrifiée blanche, série confort de chez 
PORCHER ou équivalent. 
Prévoir réservoir avec mécanisme, cuvette en porcelaine, fixations dans la maçonnerie, abattant en résine 
thermodur blanc (fournir documentation et échantillon avant pose, pour accord), etc… 
 
Compris toutes sujétions. 
 
Localisation:   1 unité sanitaire étage 
 
3.4 Poste d’eau 
 
Fourniture et pose de postes d’eau mural en porcelaine vitrifiée (vidoir) , série collectivité, type SERVICE de 
chez PORCHER ou équivalent, avec grille inox et robinet de puisage. 
Prévoir : 
- toutes les fixations 
- l’ensemble de vidage comprenant la bonde chromée, le siphon en polyéthylène blanc,  
 
Compris toutes sujétions. 
 
Localisation:   1 unité : locale entretien 

 
 
3.5 Kitchenette sur meuble 
 
Fourniture, pose et raccordement d’une cuisinette, gamme METALLINE DECO de chez MODERNA ou 
équivalent, comprenant en partie basse : 
- Un meuble bas métallique laqué, avec 1 porte métallique laquée 
- Un réfrigérateur 2 étoiles 
- un évier cuisinette avec 2 plaques électriques intégrées, un évier simple bac avec égouttoir en matériau 

de synthèse. 
- tous les accessoires de vidage  
 
Coloris au choix de l’architecte. 
 
Compris toutes sujétions. 
 

Localisation :   1 unité dans cuisine détente 
 
4.  ROBINETTERIE 
 
Fourniture et pose des robinets suivants :  

 

4.1 Robinets puisage 
 

Fourniture et pose de robinet de puisage 15 / 21 EF avec raccord au nez de chez DELABIE ou équivalent. 
Prévoir :  
- tous les accessoires, fixations, étanchéité, etc…  
 
Compris toutes sujétions. 
 
Localisation :   2 unités : poste d’eau et extérieur 
 
4.2 Robinets à levier 
 
Fourniture et pose de robinets EC / EF type  BINECO MIX à levier bec fixe de chez DELABIE ou équivalent. 
Prévoir :  

- tous les accessoires, fixations, étanchéité, etc…  
 
Compris toutes sujétions. 
 

Localisation:   2 unités : lave mains des WC 
 
4.3 Robinet évier 
 

Fourniture et pose d’un robinet mitigeurs monotrou EC / EF évier, gamme grand confort de chez PORCHER 
ou équivalent, cartouche céramique, bec tube orientable, chromé. 
Prévoir tous les accessoires, fixations, raccords dans la maçonnerie, étanchéité,  
 
Compris toutes sujétions. 
 
Localisation :   1 unité : kitchenette PE14 


