Nom Prénom : Session 20........

Baccalauréat Professionnel T.M.A

Technicien menuisier agenceur

Epreuve E3 : Epreuve pratique prenant en compte la formation en milieu professionnel

Sous-Epreuve U33 : Mise en ceuvre d’un ouvrage sur chantier _ En centre de formation

Coefficient : 2

Contréle en cours de formation

Support d’évaluation : Habillage mural _ En angle

Liste des ressources et documents associés Nb de pages
Présentation de 'ouvrage 4
Fiche d’évaluation 2

Plans (PDF ou papier)
- Ensemble mis en situation en cellule de pose
- Cadres et maintiens

Ces plans de définitions sont a retrouver en fichiers

numériques TopSolid

Durée de la situation d‘évaluation : 5 heures




Bac pro « Technicien menuisier agenceur »

Présentation

Votre entreprise réalise actuellement 'aménagement d’un ancien appartement de ville. Vous devez
réaliser I’habillage mural sous I'escalier. Celui-ci se décompose en trois parties :

- Une partie basse sous la pente de I’escalier en appui avec une cimaise,
- une partie toute hauteur entre deux poteaux,
- unangle de mur en appui avec cimaise jusqu’a la porte.

L'ensemble des parements est réalisé en MDF. Une finition soignée sera exigée. Une peinture sera

appliquée ultérieurement.

Afin de préparer cette mise en ceuvre, nous allons travailler sur trois cellules de pose différentes
correspondant aux trois parties présentées ci-dessus. Chaque cellule sera attribuée a un poseur
différent.

Vous avez été choisi pour réaliser : L’habillage mural d’angle

Poteau de
départ
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On vous donne :
Les matériaux :

v’ Des longueurs de profils feuillurés en MDF 16mm (pour les montants et traverses) (6ml),

v" des longueurs de plinthes moulurées en MDF 8mm (1.65ml) et de cimaises moulurées en MDF 22mm
(1.65ml),

v' des bandes de panneaux de particules de 19mm pour le maintien des cadres (3.4ml),

v" des panneaux pré débités pour I'habillage intérieur en MDF 5mm
1 panneau de 616*570mm
1 panneau de 666*570mm
1 panneau de 536*440mm
1 panneau de 486*440mm

(surcote de 5mm).

Le matériel :

Un établi portatif,

Une scie sur table de chantier,

une scie pendulaire (facultatif. Permet de limiter 'encombrement a la scie sur table si plusieurs candidats)
une défonceuse portative avec un outil a chanfrein et galet a bille,

un cloueur pneumatique,
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une cartouche de colle.
En 5 heures, vous devez :

Tracer I'implantation de I’habillage

Suivant le plan fourni et la mise en situation de la cellule de pose, vous devez tracer I'implantation de
I’habillage sur le mur.

Réaliser les découpes, les moulures et fixer les éléments sur les panneaux de maintien

En fonction des plans et de vos tracés sur le mur, vous découpez les différentes piéces aux bonnes
mesures en suivant les angles définis. Les moulures arrétées sont réalisées a la défonceuse portative.

Afin de faciliter la pose de cet habillage au mur, les cadres ‘
(montants, traverses et panneaux) sont fixés grace aux
panneaux de maintien. i e

Comme indiqué sur les plans, ceux-ci dépassent des cadres
afin de permettre la fixation invisible au mur. Ils seront par

la suite recouverts de la cimaise et de la plinthe.

Vue en contre-parement : —

o Bl \ Panneaux de

maintien




Mettre en position sur le mur et fixer

@ T @
Un calage sous les panneaux de maintien (jeu prévu a cet effet) /ﬁ/%\

permet un ajustement précis du niveau de I’habillage.
En fonction de la nature du mur, chacun adapte son moyen de
fixation.

Découper et fixer les habillages (plinthe et cimaise)

Une fois installé au mur, un profil de finition (cimaise) permettra de masquer \
les panneaux de maintien en partie supérieure. Une plinthe accomplit la L
finition du bas du mur. AN ' |

Une colle spéciale pose de plinthe ainsi qu’un cloueur sont a votre disposition.
Chaque candidat organise sont temps comme il le souhaite. Attention a ne pas rester a attendre

inutilement qu’une machine se libére. Le tableau ci-dessous donne une idée du temps a passer pour
chacune des parties.

Temps conseillé en heure
Lecture du sujet + installation 0.5
Tracage de I'implantation 0.5
Découpe des pieces 1.5
Assemblage au panneau de maintien 1 Total5h
Mise en position et fixation 0.5
Finition 0.5
Nettoyage 0.5

Organisation du travail : 0

Pour réussir cette situation d’évaluation dans les temps, chaque candidat
organise son travail en fonction des disponibilités du matériel.

De l'outillage est mis a disposition : scie sur table de chantier, scie pendulaire,
défonceuse...

Chaque candidat a pour ressource sa propre caisse a outils.

L’espace de travail ainsi que les machines doivent étre laissés dans un état
irréprochable.




