Lot n°01 - GROS-OEUVRE

TRES IMPORTANT

PRESENTATION DES OFFRES

1 / Les entreprises devront obligatoirement accompagner leur acte d'engagement d'un D.P.G.F (Décomposition du Prix Global et
Forfaitaire) établi a partir de la trame du descriptif des travaux et précisant pour I'ensemble de I'opération :

Les libellés,

Les quantités,

Les unités,

Les prix unitaires,

Les produits pour chaque nature d'ouvrage,
La base calendaire des prix

2 | Les entreprises devront obligatoirement accompagner leur acte d'engagement d'un mémoire technique suivant demandes précisées
dans reglement de consultation.

3/ Page "REMARQUES SUR LE DOSSIER D'APPEL D'OFFRE" (voir en fin de chaque lot) "agrafer" au devis de I'entreprise.
4 | Chaque devis sera fourni suivant indication des piéces administratives

5 / Nota important : Il sera demandé aux entreprises titulaires des différents lots, le détail de leurs offres par articles.
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01.01 GENERALITES

01.01.01  CONNAISSANCE DU DOSOIER

- L'entrepreneur devra obligatoirement prendre connaissance des généralités communes "Titre 1" et "Titre 11" valable pour
tous les corps d'état et des C.C.T.P. des autres corps d'état; |l ne pourra donc se prévaloir d'une méconnaissance de ces
ouvrages.

- L'entrepreneur devra obligatoirement prendre connaissance :

. du tableau des finitions valable pour tous les corps d'état au "Titre IlI" des "Généralités TCE" en téte du CCTP.

. du tableau des blocs-portes et chassis intérieurs valable pour tous les corps d'état au "Titre IV" des "Généralités TCE" en
téte du CCTP.

. du tableau des menuiseries extérieurs valable pour tous les corps d'état au "Titre V" des "Généralités TCE" en téte du
CCTP.

- L'ensemble des travaux faisant intervenir des corps de spécialistes différents, il convient que ces travaux soient exécutés
par des personnels qualifiés dans leur spécialité ; dans le respect des régles professionnelles et conformément aux
réglementes et prescriptions des documents généraux (D.T.U. - C.C.T.G.) en vigueur (lors des travaux) concernant chaque
type d'ouvrage.

- Le C.C.T.P. et la série de plans donnent les caractéristiques des travaux a prévoir pour une parfaite exécution et compléte
finition. En cas d'incertitude ou s'il apparaissait sur les documents susmentionnés des omissions ou des erreurs, les
entrepreneurs devront compléter leurs renseignements auprés du Maitre d'ceuvre ou parfaire et suppléer a un manque
d'indications et aux omissions.

- En conséquence, le prix souscrit dans I'acte d'engagement correspond a des ouvrages livrés au complet et en parfait état
de finition.

- Il est formellement stipulé que le prix forfaitaire comprendra tous les ouvrages utiles & I'exécution convenable et compléte
des travaux, de fagon que leur achevement dans les conditions déterminées par les plans et le C.C.T.P. ne donnent lieu
a aucun supplément.

- Ne seront pas considérés comme travaux " en plus ", et de ce fait, ne pourront donner lieu a un ordre de service ou a des
comptes, tous les travaux nécessaires a l'entier et parfait achevement de I'ouvrage dans le cadre des plans et C.C.T.P.
souscrits en parfaite connaissance de cause, et partant, I'entrepreneur ne pourra réclamer aucun supplément en
s'appuyant sur ce que les désignations mentionnées sur les plans et C.C.T.P. pourraient présenter d'incomplet ou de
contradictoire ou sur des omissions évidentes qui pourraient se révéler.

01.01.02  PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES

- Les travaux du présent lot sont exécutés conformément aux documents réglementaires et normatifs cités dans
I'énumération des piéces contractuelles du marché. lls ne sont donc pas rappelés dans le présent C.C.T.P. Lorsque des
références y figurent, elles ne sont destinées qu'a attirer I'attention de I'entrepreneur.

- De plus, les indications graphiques figurant sur les plans architectes et pieces écrites n'ont qu'une valeur indicative qui
énoncent des principes. L'étude d'exécution appartient a I'entreprise adjudicatrice du présent lot.

- En phase chantier, une interface avec coordination des éventuels travaux d'aménagement des bureaux de médecins sera
prévue

01.01.03  NETTOYAGE

Suivant § "Nettoyage" des généralités TCE.
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01,0104  RESERVATIONS - CALFEUTREMENTO

Suivant § "Réservations - Calfeutrements" des généralités TCE.

01,0100  ETUDE D'EXECUTION

Suivant § "Etude d'exécution” des généralités TCE.

01.01.06 __ OISMICITE

Suivant § "Zone de sismicité" des généralités TCE.

01.01.07  PERFORMANCE ENERGETIOUE - ETANCHEITE A L'AIR

Suivant § "Performance énergétique - Etanchéité a I'air" des généralités TCE.

01.01.08  EXIGENCES ENVIRONNEMENTALES DES PRODUITS MIS EN OEUVRE

Suivant § "Exigences environnementales des produits mis en ceuvre" des généralités TCE.

01.01.00  DOEET DUEM

Suivant § "Dossier des ouvrages exécutés" et "Dossier d'utilisation, d'exploitation et de maintenance" des généralités TCE.

Page 5/32



Construction de 9 logements collectifs et d'un pdle médical

LOT N°01- GROS-OEUVRE

01.02 CARACTERISTIQUES GENERALES

01,0201  QUALITES DE PAREMENTS

Destination

Observation

Localisation

Parement élémentaire

Coffrage pour parements
cachés.

Pour bétons enterrés par coffrage jointif afin qu'il ne se
produise ni perte de laitance, ni cavités, et ce pour
permettre I'exécution de la protection contre I'humidité
par mise en ceuvre a la brosse d’un produit spécial
bitumeux.

A prévoir pour tous bétons enterrés.

- Parements enterrés

Parement ordinaire (P1)

Coffrage pour parements
apparents intérieurs

Surface lisse, balévres non
adhérentes enlevées et
manques de matieres
rebouchées.

Caractéristiques :

- Planéité : 15 mm sous larégle de2 met 6
mm sous réglet de 20 cm,

- Bullage moyen réparti : surface maximale de
3 cm2 par bulle, profondeur 5 mm, surface du bullage <
10 %

- Zone de bullage concentré : 25 %,

- Défauts localisés : coeff de 5 par une
distance d’observation de 10 m, soit 50 cm?

- Parements intérieurs
des locaux techniques,

- Parements intérieurs
du sous-sol, hors zones recevant
une peinture de finition.

- Parements béton
devant recevoir un doublage.

Parement courant (P2)

Coffrage pour parements
recevant un revétement
mince.

Surface lisse, balevres
affleurées par meulage,
arétes et cueillies rectifiées.

Caractéristiques :

- Planéité : 8 mm sous larégle de 2 met 3
mm sous réglet de 20 cm,

- Bullage moyen réparti : surface maximale de
1,5 cm? par bulle, profondeur 3 mm, surface du bullage
<3%

- Zone de bullage concentré : 25 %,

- Défauts localisés : coeff de 4 par une
distance d'observation de 5 m, soit 20 cm?,

- Parements béton
intérieurs des logements et
parties communes non doublés,

Parement soigné (P3)

paroi destinée a recevoir une
finition aprés une préparation
légere.

Caracteristiques :

- Planéité : 5 mm sous larégle de 2 met 2
mm sous réglet de 20 cm,

- Bullage moyen réparti : surface maximale de
0,3 cm2 par bulle, profondeur 2 mm, surface du bullage
<2%

- Zone de bullage concentré : 10 %,

- Défauts localisés : coeff de 3 par une
distance d’'observation de 2 m, soit 6 cm2,

- Ouvrages béton
extérieurs recevant une peinture
de finition.

Parement exceptionnel (P4)

Coffrage pour parements
apparents caractérisés par
leur aspect décoratif.

Surface définie dans le CCTP
en fonction de I'effet
recherché.

Caracteristiques :

- Planéité : 3mm souslaréglede 2 met1
mm sous réglet de 20 cm,

- Bullage moyen réparti : surface maximale de
0,1 cm2 par bulle, profondeur 1 mm, surface du bullage
<0,5%
- Zone de bullage concentré : 5 %,

- Défauts localisés : coeff de 1 par une
distance d’observation de 1 m, soit 1 cm?,

- Sans objet.
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01.03 INSTALLATIONS CHANTIER ET TRAVAUX
PREPARATOIRES

010301 ETATEXISTANT DU OITE

L'entrepreneur du présent lot prendra possession du site dans I'état ou il se trouve, (voir limites de prestation de terrassements a
l'article ci-apres).

L'entrepreneur du présent lot devra se rendre compte de l'importance des travaux a effectuer, de I'état et de la nature du terrain
au droit des constructions.

Il est rappelé que I'étude géotechnique est jointe au dossier de consultation;

Il pourra ainsi prendre toutes les dispositions qu'il jugera opportunes, notamment, procéder a des sondages complémentaires, s'il
en estime la nécessité.

Aucune réclamation ne sera admise aprés la remise des prix pour faire modifier le montant des travaux.

01.03.02  RECONNAISSANCE DES LIEUX

L'entrepreneur sera réputé s'étre assuré personnellement sur place de la nature des lieux et toutes sujétions en résultant :

Limite de prestations suivant plan de masse existant,

Nature et nivellement général du terrain,

Acces au chantier,

Les réseaux : eau, électricité, téléphone, EP, EU, télédistribution...

010303  INSTALLATIONS DE CHANTIER (RAPPEL TITRE 1)
01.03.03.01 _ INSTALLATION PROPREMENT DITE

Installation propre a chaque entreprise. Chaque entreprise sera tenue d'inclure dans ses prix unitaires, ses frais d'installation
nécessaire a la bonne marche de ses travaux, y compris installation de baraques de stockage de matériaux putrescibles ou non.

Les autres installations seront conformes au PGCSPS et CCAP.

Prise de possession du chantier par I'entreprise du lot GROS-OEUVRE (dés réception de I'ordre de service, I'Entrepreneur
du présent lot prendra le terrain dans I'état actuel). Il procédera a un état des lieux avec le Maitre d'ceuvre.

L'Entrepreneur du lot GROS-OEUVRE prendra toutes dispositions pour assurer, pendant toute la durée du chantier, la
surveillance et la sécurité générale du chantier : panneaux de chantier et signalisation pour avertir toutes personnes
étrangéres au chantier des dangers qu'elles pourraient encourir en se placant a l'intérieur de la zone délimitée pour réaliser
les travaux (suivant PGCSPS).

Cléture de chantier de type HERAS avec portail a la charge du lot GROS-OEUVRE : en accord avec les représentants du
Maitre d'ouvrage et du Coordonnateur SPS. Il sera prévu une cl6ture de chantier suivant description dans le PGCSPS.
Branchements provisoires de chantier : électricité, eau potable, téléphone, assainissement, réseau EP, éclairage
chantier,... suivant PGCSPS.

Préchauffage des locaux : se reporter au CCAP, cependant en complément du chauffage, il pourra étre demandé un
matériel approprié pour abaisser le niveau hygrométrique des locaux sans supplément de prix.

L'Entrepreneur aura a sa charge les évacuations provisoires des EP des batiments en travaux pendant toute la durée du
chantier.

Les autres installations seront conformes au CCAP et PGCSPS.

La signalétique de chantier (cheminement, déviation), ... conformément au CCAP et PGCSPS.
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01.03.03.02 PANNEAUX DE CHANTIER

Panneaux de chantier seront a la charge du lot GROS-OEUVRE et comprendront :

Panneaux de réglementaire de permis de construire :

L'entreprise devra prendre toutes dispositions utiles pour que ces éléments soient maintenus en place de fagon permanente, qu'ils
ne soient pas démontés, méme provisoirement et qu'ils ne soient pas dégradés.

Il appartient a l'entreprise de GROS-OEUVRE, aprés demande formulée a la Maitrise d'Euvre et accord du Maitre de I'Ouvrage,
d'assurer les déplacements et remises en place et en état des panneaux de chantier nécessités par les impératifs du chantier.

De plus, I'entrepreneur doit assurer a ses frais la maintenance, les déplacements éventuels, la parfaite visibilité depuis le domaine
public et I'enlevement en fin de chantier, des panneaux réglementaires relatifs a la publicité du ou des permis de construire, ainsi
que leurs modificatifs éventuels.

Panneaux de chantier de réglementaire en contreplaqué marine de 4 cm d'épaisseur minimum:

Des l'ouverture du chantier, I'entrepreneur principal doit la fourniture, la pose, et les déplacements éventuels d'un panneau de
publicité indiquant notamment la nature des travaux, les noms et adresse du Maitre de I'Ouvrage, de la maitrise d'ceuvre, des
entrepreneurs, des sous-traitants agréés et autres participants. Il doit en assurer la maintenance pendant la durée des travaux et
I'enlévement aprés coup. Le dessin de ce panneau doit étre soumis a I'agrément écrit du Maitre de I'Ouvrage et de la Maitrise
d'CEuvre. (Prévoir panneau avec base 5 couleurs minimum + noir + blanc)

Dimension: 2.00 x 4.00ml.

Panneaux de publicité de l'opération :

Des l'ouverture du chantier, I'entrepreneur principal doit la fourniture, la pose, et le déplacement éventuel d'un panneau
représentant le projet en perspective en couleur et en qualité "photo”. L'image au format informatique JPEG de ce panneau sera
fourni par la Maitrise d'GEuvre .

Dimension: 2.00 x 1.00ml.

Panneaux de publicité des entreprises

Sauf dérogation écrite du Maitre de I'Ouvrage, la mise en place des panneaux d'entreprises sur les grues, palissades et, d'une
maniére plus générale, sur le site des travaux, est formellement interdite, les panneaux de chantier, ci-dessus définis, étant
réservés exclusivement a cet usage.

01,0304  BASEVIE - AIRE DE STOCKAGE

Plateforme a la charge du lot VRD - TERRASSEMENT - AMENAGEMENTS EXTERIEURS

010300  PLATEFORME DE TRAVAIL

Plateforme a la charge du lot VRD - TERRASSEMENT - AMENAGEMENTS EXTERIEURS

01.0306  LAVAGE DE VEHICULES

Pour le nettoyage systématique des trains de roues de ces véhicules, I'entrepreneur utilisera un dispositif de lavage de son choix
mais conforme aux dispositions réglementaires antipollution (ex : clapet anti-retour si branchement sur réseau eau potable)

01.0307  CLOTURE DE CHANTIER

Deés le début du chantier, le présent lot doit procéder a la mise en place d'une cléture de chantier en avec portail de 4.00ml de
largeur utile, suivant indications du coordonnateur SPS.

Dépose et évacuation en fin de chantier par I'entreprise du présent lot.

Localisation : & prévoir suivant dossier de plans et notamment :
Suivant schéma de principe d'installation de chantier :
. En périphérie de la voie de chantier provisoire,
. En périphérie de la base vie - aires de stockage,
. En périphérie du chantier proprement dit.

01.03.08  RESEAUEP PROVISOIRE

L'entreprise aura a sa charge le réseau EP provisoire de la zone en travaux, pendant toute la durée du chantier.

Compris toutes sujétions de mise en ceuvre suivant les DTU, normes et avis techniques.

Localisation : a prévoir suivant dossier de plans et notamment :
Réseau provisoire EP pendant le chantier
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01.0309 ETUDE BETON ARME

L'étude de structure est a la charge de I'entreprise de GROS-OEUVRE.

01.03.10 GEOMETRE - IMPLANTATION - NIVELLEMENT

L'Entrepreneur de GROS OEUVRE aura a sa charge I'implantation du projet a partir des éléments fournis par le Maitre d'Ouvrage
et le maitre d'ceuvre.

Ce document, qui devra étre établi aussitot que possible, précisera notamment :
Les axes et alignements de base.
Les cotes de niveaux de sorties et des abords de batiment.

L'implantation de la construction projetée et les points de niveaux de base seront soumis obligatoirement a I'approbation du maitre
d'ceuvre avant le démarrage des travaux. Passer outre, la responsabilité de I'entrepreneur serait directement engagée avec toutes
les conséquences qui pourraient en résulter.

Les points principaux et repéres seront établis sur des ouvrages fixes et résistants. Suivant I'avancement des travaux, il devra a
l'intérieur et sur tout le pourtour du projet, tracer un trait de niveau a 1.00 ml au-dessus du sol fini du plancher. Ce niveau de 1.00
ml sera clairement indiqué au-dessus du trait tracé au cordeau soit par une marque ala peinture ou par tout autre moyen indélébile.

Ce niveau servira de repaire a I'établissement de tous les ouvrages, des autres corps d'état, il engagera la responsabilité de
I'entreprise du lot GROS-OEUVRE. Cette derniére devra, en particulier, veiller a la nature des revétements de sols prévus dans le
béatiment.

Localisation : a prévoir suivant dossier de plans et notamment :
Implantation et trait de niveau du projet.
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01.04 TERRASSEMENTS

L'ensemble des travaux hors parcelles sont considérées hors marché, prestations a charge du Maitre d'Quvrage.

Travaux a charge du Lot TERRASSEMENT - VRD - AMENAGEMENTS EXTERIEURS :

- Le décapage et les terrassements en pleine masse nécessaire a la réalisation des aménagements extérieurs.

- La réalisation des aménagements nécessaires a la base vie, l'aire de stockage et les plate-forme de travail.

- Le décapage et les terrassements en pleine masse nécessaire a la réalisation de la plate-forme générale du batiment.

- La mise a niveau des fonds de forme et des plate-formes sous I'emprise du batiment et des abords (2 ml en périphérie),
conformément a I'étude géotechnique.

- L'entretien de la base vie, I'aire de stockage et les plate-forme de travail pendant toute la durée des travaux, en leur remise en
état en fin de chantier.

- L'évacuation en décharge des terres excédentaires.

- L'apport de terres végétales neuves et la mise en place nécessaires a la réalisation des aménagements extérieurs dans l'emprise
de la parcelle.

- La réalisation des remblais périphérique au droit des fondations.

Travaux a charge du lot GROS OEUVRE :
- Le terrassement en fouilles et en rigoles nécessaire a la réalisation des fondations du batiment.
- La réalisation de I'ensemble des fondations du batiment.
- Le piquetage du batiment.

Les limites de prestations relatives aux réseaux sont décrits a I'article " CANALISATIONS - ASSAINISSEMENTS ".

Maintien de I'écoulement des eaux :

L'entrepreneur devra conduire les travaux de maniére a maintenir, dans des conditions convenables I'écoulement des eaux sur le site
des travaux et faire en sorte de créer le moins de géne avec les riverains.

Travaux a proximité d'ouvrages souterrains :

En cas de rencontre de conduites, cables ou ouvrages souterrains, I'entrepreneur propose au Maitre d'ceuvre en accord avec les
concessionnaires, régies ou services dont dépendent ces ouvrages, les mesures a prendre pour assurer la protection de ces ouvrages
et notamment leur soutien pendant I'exécution des travaux et leur remise en état éventuel.

Il est rappelé qu'avant tout commencement d'exécution de tout ou partie de chantier, I'entrepreneur doit en aviser les autorités et services
intéressés au moins dix jours avant la date prévue pour le début des travaux.

Préparation du terrain :

L'entrepreneur du présent lot prendra possession du terrain dans I'état ou il se trouve, il devra la démolition de tous les ouvrages enterrés,
des ouvrages béton, des chaussées existantes non conservées et tout ce qui pourrait géner la bonne réalisation des ouvrages.

L'entrepreneur devra |'évacuation a la décharge publique de tous les gravats.
L'entrepreneur devra porter tous les soins et dispositions nécessaires pour I'exécution des plates-formes.
L'entrepreneur tiendra compte des réseaux existants, voir plan masse et visite des lieux.

Note sur les terrassements :

Enfonction de la nature des terrains rencontrés, consignée dans I'étude géotechnique, I'entrepreneur devra l'exécution des terrassements
complémentaires.

Ce document est joint au dossier de consultation. Il fait partie intégrante des piéces contractuelles.

Tous les éléments confortatifs devront étre mis en place, toutes les précautions seront prises pour éviter les éboulements a la suite du
gel ou de pluie, et pour éviter la décompression des terrains.

L'entrepreneur du présent lot devra se rendre compte de I'importance des travaux a effectuer, de I'état et de la nature du terrain au droit
des constructions.

Il pourra ainsi prendre toutes les dispositions qu'il jugera opportunes, notamment, procéder a des sondages complémentaires, s'il en

estime la nécessité.

Aucune réclamation ne sera admise apres la remise des prix pour faire modifier le montant des travaux.
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Regles générales de talutage :

Les valeurs des pentes, figurant dans le devis descriptif ou sur les plans, sont données a titre purement indicatif, I'entrepreneur devra
retenir, chaque fois, la valeur compatible avec la sécurité en raison de la nature et de I'épaisseur des terrains et restant seul responsable
de la tenue de ses travaux de talutage tant en phase provisoire qu'en phase définitive.

Il devra prévoir toutes les dispositions techniques permettant d'assurer la stabilité des talus : drainage, protections, stabilisations.

Etaiements :

Eventuellement, I'entrepreneur devra, sous sa seule responsabilité, prendre l'initiative de mettre en place les étaiements et les blindages
nécessaires pour maintenir les parois des fouilles.

Faute de se conformer a cette prescription, il restera seul responsable des éboulements et de leurs conséquences. La location, la pose,
la dépose et le transport de ces étaiements et blindages ne donneront lieu & aucun supplément de prix quelle que puisse étre leur
importance.

Assainissement

Si les dispositions du projet ne permettent pas un écoulement gravitaire des eaux, I'entrepreneur devra prévoir le pompage des eaux pour
l'assainissement de ses travaux sans aucune réserve, ni restriction et quelle que soit leur importance.

Dans tous les cas, il devra conduire ses travaux de maniére que le profil ou déblai a utiliser en remblais ne soient dégradés ou détrempés
par les eaux de pluie.

En outre, il devra prévoir, pour l'exécution de ses travaux, les moyens d'épuisement et de drainage des eaux de toutes natures et de
toutes origines qui surviendraient dans les fouilles et encaissements : eaux de ruissellement, d'infiltration et de fonte des neiges, en
fonction du calendrier d'exécution.

En conséquence, il devra construire tous les ouvrages provisoires d'assainissement nécessaires tels que drains, rigoles et puisard.

L'entrepreneur du présent lot sera responsable de I'assainissement durant les travaux de terrassement jusqu'a la réception des plate-
formes.

01.0401  TERRASSEMENTEN RIGOLES OU EN PUITS

Les fouilles seront exécutées en terrain de toutes natures. La profondeur a atteindre sera déterminée par I'étude B.A., elle ne
pourra étre inférieure a la cote de mise hors gel des fondations.

Aménagement du fond de fouille et des parois, y compris toutes sujétions dues a la présence de canalisations, de cables, de
massifs de fondations ; I'exécution de puisards et rigoles pour assurer I'écoulement et I'évacuation des éventuelles venues d'eaux.

Compris toutes sujétions de mise en ceuvre et de parfait achévement suivant les DTU et normes.

Localisation : a prévoir suivant dossier de plans et notamment :
- terrassement pour fondations du batiment suivant étude béton et étude de sol.
- suivant indications de l'article " LIMITE DES PRESTATIONS DE TERRASSEMENTS "

01.0402  DEBLAIS DES TERRES EXCEDENTAIRES

Les terres excédentaires seront évacuées en ISD (une installation de stockage des déchets), compris chargement, transport,
déchargement et droit de décharge.

Compris toutes sujétions de mise en ceuvre et de parfait achévement suivant les DTU, normes et avis techniques.

Localisation : a prévoir suivant dossier de plans et notamment :
- Toutes les terres non réutilisées par présent lot dans le cadre du projet.
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01.05 CANALISATIONS - ASSAINISSEMENTS

Limite de prestations :

Le parcours des canalisations est défini sur les plans Architecte et les plans technigues.
L'entrepreneur du présent lot devra prévoir les réseaux a partir des limites ci-apres :
. Réseaux d'eaux pluviales :

Travaux a charge du Maitre d'Ouvrage
- Réseau commun jusqu'au regard en attente.
- Fourniture et mise en ceuvre du regard en attente en limite de propriété dans I'emprise de la parcelle.
- Raccordement au réseau public.

Travaux a charge du lot VRD - TERRASSEMENTS - ESPACES VERTS
- EP enterrées extérieures du batiment depuis le regard en attente en limite de propriété jusqu'aux regards en pied de chute du
batiment : Canalisations compris tranchées, lit de sable, grillage avertisseur et remblaiement.
EP enterrées extérieures du parking et des aménagements extérieurs depuis le regard de raccordement en pied de batiment
jusqu'aux regards a grille et caniveaux : Canalisations compris tranchées, lit de sable, grillage avertisseur et remblaiement.
- La fourniture et la pose de I'ensemble des regards a tampons béton, regards a grilles ... extérieurs.
- Regards en pied de chute EP compris raccordements entre regards,
- Raccordements sur regards en attente
- Fourniture et mise en ceuvre de I'ensemble des caniveaux en pied de batiment.

Travaux a charge du lot GROS-OEUVRE
- EP enterrées intérieures sous plancher bas depuis les descentes EP de I'étancheur jusqu'au regard de raccordement en pied de
facade : Canalisations compris tranchées, lit de sable, grillage avertisseur et remblaiement.
- Regards en pied de chute EP dans le plancher bas.
- Pénétrations dans le batiment,
- Les réservations d'un diameétre supérieur a 110mm.
- Remise a la cote définitive des regards de raccordement et pose d'un tampon de visite a fermeture étanche.

Travaux a charge du lot ETANCHEITE
- L'ensemble des entrées d'eaux pluviales.
- Descentes d'eaux pluviales extérieures.

- Réseaux EU :

Travaux a charge du Maitre d'Ouvrage
- Fourniture et mise en place d'une boite a passage direct en limite de propriété dans I'emprise de la parcelle.
- Réseau commun jusqu'au regard en attente.
- Raccordement au réseau public.

Travaux a charge du lot VRD - TERRASSEMENTS - ESPACES VERTS
EU enterrées extérieures depuis la boite a passage direct en limite de propriété jusgqu'au regard de raccordement en pied de
fagade : Canalisations compris tranchées, lit de sable, grillage avertisseur et remblaiement.
- La fourniture et la pose de I'ensemble des regards extérieurs.
- Siphon disconnecteur et d'un clapet anti-refoulement (EN VARIANTE EXIGEE)
- Raccordements sur regards en attente.

Travaux a charge du lot GROS-OEUVRE

- EU enterrées intérieures sous plancher bas depuis les attentes du plombier jusqu'au regard de raccordement en pied de fagade
: Canalisations compris tranchées, lit de sable, grillage avertisseur et remblaiement.

- Les réservations d'un diametre supérieur a 110mm

- Les pénétrations dans le batiment.

- Les rebouchages de trémies en gaines techniques autour des passages des canalisations E.F., E.C.S., E.V., EM., E.P.,
CHAUFFAGE et V.M.C. en matériau classé Mo

- Les réservations dans la dalle pour les receveurs et futurs receveurs de douche suivant plans architecte

- Remise a la cote définitive des regards de raccordement et pose d'un tampon de visite a fermeture étanche.
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Travaux a charge du lot PLOMBERIE - CHAUFFAGE - VENTILATION

- EU en élévation,

Travaux a charge du lot REVETEMENT DE SOLS - FAIENCE
- Siphon de sol du local OM,

- Réseau de drainage :

Travaux a charge du lot GROS-OEUVRE
- Drainage périphérique en pied de batiment.
- Raccordement du réseau de drainage depuis le regard collecteur EP suivant plan de masse projet,

. Réseau AEP :

Travaux a charge du Maitre d'Ouvrage
- Réseau commun jusqu'au citerneau général en limite de propriété dans I'emprise de la parcelle.
- Fourniture et mise en ceuvre d'un citerneau en limite de propriété dans I'emprise de la parcelle.
- Fourniture et pose des équipements dans le citerneau AEP.
- Fourniture des robinets / clapets,

Travaux a charge du lot VRD - TERRASSEMENT - AMENAGEMENTS EXTERIEURS
- Réseau enterré depuis la limite de propriété jusqu'en pied de batiment : Tranchée, lit de sable, grillage avertisseur et
remblaiement;

Travaux a charge du lot GROS-OEUVRE
- Réseau enterré sous plancher bas depuis le pied de batiment jusqu'aux gaines " accés compteur " dans le batiment : Tranchée,
lit de sable, grillage avertisseur et remblaiement;
- Pénétration dans le batiment

Travaux a charge du lot PLOMBERIE - CHAUFFAGE - VENTILATION
- Canalisations enterrées extérieures depuis le citerneau général en limite de propriété jusqu'aux gaines paliéres.
- Canalisations intérieures sous plancher bas et canalisations en élévation dans le batiment.
- Pose des robinets / clapets fournis par le concessionnaire

- Réseau d'électricité :

Travaux & charge du Maitre d'Ouvrage
- Réseau commun jusqu'au coffret RMBT en limite de propriété dans I'emprise de la parcelle.
- Fourniture et pose du coffret RMBT
- Fourniture du coffret EDF.

Travaux a charge du lot VRD - TERRASSEMENTS - ESPACES VERTS
- Fourniture et pose de I'enveloppe de coffre dans muret béton.
- Pose du coffret EDF dans muret béton.
- Réseau enterré depuis le coffret RBMT en limite de propriété jusqu'au coffret EDF : Fourreaux TPC lisse intérieur et annelé
extérieur avec aiguilles nylon (1 @160 mm ) compris tranchée, lit de sable, grillage avertisseur et remblaiement.
- Réseau enterré depuis le coffret EDF jusqu'en pied de batiment : Fourreaux TPC lisse intérieur et annelé extérieur avec aiguilles
nylon (1 @160 mm ) compris tranchée, lit de sable, grillage avertisseur et remblaiement.

Travaux a charge du lot GROS-OEUVRE
- Muret extérieur pour encastrement des coffrets
- Réseau enterré sous plancher bas depuis le pied de batiment jusqu'a la gaine ELEC : Fourreaux TPC lisse intérieur et annelé
extérieur avec aiguilles nylon (1 @160 mm ) compris tranchée, lit de sable, grillage avertisseur et remblaiement.
- Pénétration dans le batiment.

Travaux a charge du lot ELECTRICITE - COURANTS FAIBLES
- Liaison B EDF depuis coffret extérieur de branchement jusqu'au placard ELEC.
- Fourreaux et cablages intérieurs et en élévation.
- Percement < 125mm et rebouchage dans le matériau d’origine.
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. Réseau France Telecom :

Travaux a charge du Maitre d'Ouvrage
- Réseau commun jusqu'au regard en limite de propriété.

Travaux a charge du lot VRD - TERRASSEMENTS - ESPACES VERTS
- Fourniture et mise en ceuvre d'un regard en limite de propriété
- Fourniture et mise en ceuvre d'une chambre de tirage dans I'emprise de la parcelle.
- Réseau enterré depuis le regard en limite de propriété jusqu'a la chambre de tirage : Fourreaux TPC lisse intérieur et annelé
extérieur avec aiguilles nylon (3 @42/45 mm) compris tranchées, lit de sable, grillage avertisseur et remblaiement.

- Réseau enterré depuis la chambre de tirage en limite de propriété jusqu'en pied de batiment : Fourreaux TPC lisse intérieur et
annelé extérieur avec aiguilles nylon (3 @42/45 mm) compris tranchées, lit de sable, grillage avertisseur et remblaiement.

Travaux a charge du lot GROS-OEUVRE
- Réseau enterré sous plancher bas depuis le pied de batiment jusqu'a la gaine FT : Fourreaux TPC lisse intérieur et annelé
extérieur avec aiguilles nylon (3 @42/45 mm ) compris tranchées, lit de sable, grillage avertisseur et remblaiement.
- Pénétration dans le batiment.

Travaux a charge du lot COURANTS FAIBLES
- Fourreaux et cablage entre l'attente jusqu'a la réglette de France télécom du placard correspondant.
- Percement < 125mm et rebouchage dans le matériau d’origine.

. Réseau gaz :

Travaux a charge du Maitre d'Ouvrage
- Réseau commun jusqu'au coffret de coupure dans I'emprise de la parcelle.
- Fourniture du coffret GAZ.

Travaux a charge du lot TERRASSEMENTS - VRD - ESPACES VERTS
Fourniture et pose de I'enveloppe de coffre dans muret béton.
- Pose du coffret GAZ dans muret béton.
- Réseau enterré depuis la limite de propriété jusqu'au coffret de coupure : Tranchée, lit de sable, grillage avertisseur et
remblaiement.
- Réseau enterré depuis le coffret de coupure jusqu'en pied de batiment : Tranchée, lit de sable, grillage avertisseur et
remblaiement.

Travaux a charge du lot GROS-OEUVRE
- Réseau enterré sous plancher bas depuis le pied de batiment jusqu'au gaines gaz : Fourreau TPC lisse intérieur et annelé
extérieur avec aiguilles nylon (1 @160 mm ) compris tranchée, lit de sable, grillage avertisseur et remblaiement.
- Pénétration dans le batiment en engravure

Travaux a charge du lot PLOMBERIE - CHAUFFAGE - VENTILATION
- Canalisations enterrées extérieures depuis le coffret de coupure jusqu'aux gaines paliéres.
- Canalisations intérieures sous plancher bas et canalisations en élévation dans le batiment.

- Réseau d'éclairage extérieur :

Travaux a charge du lot VRD - TERRASSEMENTS - ESPACES VERTS
- Réseau enterré depuis chaque équipement d'éclairage extérieur jusqu'en pied de batiment : Fourreau TPC lisse intérieur et annelé
extérieur avec aiguilles nylon (1 @60 mm) compris tranchée, lit de sable, grillage avertisseur et remblaiement.

Travaux a charge du lot GROS-OEUVRE
- Réseau enterré sous plancher bas depuis le pied de batiment jusqu'a la gaine ELEC : Fourreau TPC lisse intérieur et annelé
extérieur avec aiguilles nylon (1 @60 mm ) compris tranchée, lit de sable, grillage avertisseur et remblaiement.
- Pénétration dans le batiment.

Travaux & charge du lot ELECTRICITE - COURANTS FAIBLES
- Fourniture et mise en ceuvre des éclairages extérieurs, y compris cablages et raccordements.
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. Réseau véhicule électrique :

Travaux a charge du lot VRD - TERRASSEMENTS - ESPACES VERTS
- Réseau enterré depuis le coffret EDF jusqu'en pied de batiment : Fourreaux TPC lisse intérieur et annelé extérieur avec aiguilles
nylon (1 @160 mm ) compris tranchée, lit de sable, grillage avertisseur et remblaiement.
- Réseau enterré depuis les futures bornes de recharges jusqu'en pied de batiment : Fourreau TPC lisse intérieur et annelé extérieur
avec aiguilles nylon (2 @100 mm) compris tranchée, lit de sable, grillage avertisseur et remblaiement.

Travaux a charge du lot GROS-OEUVRE
- Réseau enterré sous plancher bas depuis le pied de batiment jusqu'a la gaine ELEC : Fourreaux TPC lisse intérieur et annelé
extérieur avec aiguilles nylon (1 @160 mm ) compris tranchée, lit de sable, grillage avertisseur et remblaiement.
- Réseau enterré sous plancher bas depuis le pied de batiment jusqu'a la gaine ELEC : Fourreau TPC lisse intérieur et annelé
extérieur avec aiguilles nylon (2 @100 mm ) compris tranchée, lit de sable, grillage avertisseur et remblaiement.
- Pénétration dans le batiment.

Etendue de la prestation :

L'entrepreneur devra, pour la pose de ses canalisations et regards, les travaux suivants :
- Les fouilles nécessaires en tranchées ou en trous,

- Les blindages ainsi que les sujétions d'épuisement si nécessaire,

- Le remblaiement en matériaux de qualité,

- L'enléevement des terres excédentaires en ISD (une installation de stockage des déchets),

- La fourniture et le régalage du sable (10 cm en moyenne) pour pose des canalisations suivant pente,
- La fourniture et pose de grillages avertisseurs,

- Enrobage béton des canalisations aux passages des voies de circulations

- la fourniture et la pose des joints,

- la fourniture et la pose de culottes,

- la fourniture et la pose des fourreaux éventuels,

- les passages divers et obturations dans les regards.

Les coudes disposés en attente seront de méme nature que les canalisations enterrées et seront arasés a 5 cm au-dessus du niveau fini.

Les coudes en pied de chute seront réalisés par des coudes au 1/8, provisoirement bouchonnés par des tampons en platre avec plaque
de fond préalable.

Les jonctions en plan des canalisations se feront soit par des culottes a 60°, soit par des regards de jonction borgnes ou non.
L'entrepreneur devra fournir et mettre en place les culottes, regards de pieds de chute et regards de visite.

Matériaux pour canalisations et accessoires :

Les matériaux des canalisations seront conformes aux normes NF.

Les parties de canalisations destinées a devenir inaccessibles ne doivent pas comporter de raccords et doivent étre revétus
extérieurement d'un produit anti-corrosif approprié.

Les culottes de branchements seront en matériaux de méme nature que la canalisation principale.

Si la nature du sous-sol risque d'entrainer des tassements différentiels pouvant nuire a la bonne tenue des canalisations, I'entrepreneur
devra prendre toutes dispositions techniques pour s'en prémunir, telles que :

- Joints souples

- Dalles de répartition sous canalisation

- Dispositifs de raccordement aux regards constituant des " points durs "

- Mesures arithmétiques en cours de travaux et jusqu'a la livraison des ouvrages

Modalités d'exécution des canalisations :

Pour I'assainissement, I'étanchéité entre éléments sera exclusivement obtenue par emploi de joints en élastomere.

Les fourreaux seront assemblés par collage ou manchonnage.

Les déviations se feront par coudes au 1/8 et les jonctions par culottes, a I'exclusion de tés de raccordement.

L'exécution comportera I'emploi de toutes les pieces et autres éléments de raccordement nécessaires a une parfaite mise en ceuvre.

Coordination des réseaux :

L'entrepreneur devra s'assurer des conditions correctes de croisement des différents réseaux enterrés en contrélant la compatibilité des
fils d'eau des canalisations.

Il conservera, seul, I'entiére responsabilité du bon fonctionnement des réseaux et de leur stabilité compte tenu de la nature des terrains.
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01,0001  TERRASSEMENTO POUR CANALISATIONS ET RESEAUX DIVERS

Travaux de terrassements pour canalisations, comprenant en particulier :

- Terrassements en tranchées et trous, terrain de toute nature y compris rochers friables et rochers francs. Ces
terrassements seront exécutés conformément aux sols futurs portés aux plans et cotes de niveaux, y compris talutages,
aire de travail et toutes sujétions.

- Remblaiement de ses tranchées compris lit de sable, forme de pente et grillages avertisseurs réglementaires avec

compactage dito plates-formes,
- Evacuation des terres excédentaires en ISD (une installation de stockage des déchets).
L'entrepreneur devra s'assurer des distances réglementaires minimales des différents réseaux enterrés.
Compris toutes sujétions de mise en ceuvre et de parfait achévement suivant les DTU, normes et avis techniques.
Localisation : & prévoir suivant dossier de plans et notamment :

- Tranchées pour passage des canalisations, drainage, réseaux divers et ouvrages divers (regards, ...) suivant limites
des prestations article ci-avant.

01.00.02  FOURREAUX
01.05.02.01  FOURREAUX AIGUILLES

Fourreaux en PVC aiguillés dans tranchées du présent lot compris remblaiements. Coordination avec les lots concernés.

Compris toutes sujétions de mise en ceuvre et de parfait achévement suivant les DTU, normes et avis techniques.

Localisation : a prévoir suivant dossier de plans et notamment :
- suivant plans de réseaux et demande des autres corps d'état (voir limites des prestations ci-avant).

01.05.02.02 EN PVC POUR RESERVATIONS

Fourreaux en PVC pour réservations dans murs et planchers, pénétrations, coudes et accessoires.

Compris toutes sujétions de mise en ceuvre et de parfait achévement suivant les DTU, normes et avis techniques.

Localisation : & prévoir suivant dossier de plans et notamment :
- @ 20, @ 50, @ 80, @ 100 et @ 160 suivant indication des plans et demande des autres corps d'état.
- fourreaux EDF, FT, télédistribution (situés sur I'emprise batiment).
- pénétrations des fourreaux et gaines dans le batiment (AEP, EDF, FT, TV,...).
- Inter-ventilations 100cm? de section utile dans les gaines gaz entre niveaux de chaque palier (fourreau @ 160)

01.05.02.03 EN PVC DANS MURS DE FONDATIONS

Fourreaux en PVC dans les voiles de fondations poutres pour passage des canalisations et fourreaux.

Compris toutes sujétions de mise en ceuvre et de parfait achévement suivant les DTU, normes et avis techniques.

Localisation : a prévoir suivant dossier de plans et notamment :
- suivant plans et CCTP des lots techniques.

Canalisations en PVC, de sections appropriées, pose sur lit de sable, compris coudes, raccords, joints, mise en ceuvre suivant
normes et DTU.

L'ensemble des raccords PVC seront réalisés avec des colles sans méthylcétones.

Les canalisations devront étre ancrées en cas de sous pression.

La pente minimale des réseaux situés sous I'emprise du batiment ne sera pas inférieure a 1%.

Essais d'étanchéité des réseaux pour batiment a la charge du lot GO.

Compris toutes sujétions de mise en ceuvre et de parfait achévement suivant les DTU, normes et avis techniques.

Localisation : a prévoir suivant dossier de plans et notamment :
- suivant plans et limites des prestations ci-avant.
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01,0004  CANALISATIONS EUEV

Canalisations en PVC, série EU, de sections appropriées, pose sur lit de sable, compris culottes, coudes, raccords, joints,
branchements dans regards, calfeutrements, attente, mise en ceuvre suivant normes et DTU.

L'ensemble des raccords PVC seront réalisés avec des colles sans méthylcétones.

L'entreprise devra le raccordement du réseau plomberie laissé en attente jusqu'au réseau extérieur suivant limite de prestation.
La pente minimale des réseaux situés sous l'emprise du batiment ne sera pas inférieure a 2%.

Essais d'étanchéité des réseaux pour batiment & la charge du lot GO.

Compris toutes sujétions de mise en ceuvre et de parfait achévement suivant les DTU, normes et avis techniques.

Localisation : a prévoir suivant dossier de plans et notamment :
- suivant plans et limites des prestations ci-avant.

01,0000 DRAINAGE PERIPHERIQUE

Drainage périphérique suivant DTU 20.1, comprenant en particulier :

- Fouilles en terrain de toute nature, compris blindage, épuisements et fagon de pente,

- Une couche de gravillons dressés, épaisseur 4 cm,

- Une cunette béton en pied,

- Drains conforme a la norme NF P16-351 en PVC rigide et perforés (sur le dessus uniqguement) de @ 100, départ fermé
par un patin de mortier gras (pente 2 mm/m minimum),

- Forme de pente pour écoulement gravitaire,

- Au-dessus et sur les cotés, lit de gravillons 15/20, épaisseur 40 cm,

- Une couche de cailloux intermédiaire jusqu'a 40 cm du sol fini,

- Un lit supérieur en terre végétale y compris feutre anti-contaminant,

- Feutre anti-contaminant autour du massif drainant.

- Boites de branchements a chague changement de direction et regards collecteurs avec tampon de visite.

Nota : Le réseau de drainage périphérique devra étre a une c6te inférieur au réseau EP.
Drain agricole interdit.
Compris toutes sujétions de mise en ceuvre et de parfait achévement suivant les DTU, normes et avis techniques.

Localisation : a prévoir suivant dossier de plans et notamment :
- suivant plans et limites des prestations ci-avant.

01.05.06  DRAINAGE VERTICAL

Protection des murs enterrés formant drainage vertical appliqguée verticalement sur le revétement d'étanchéité ou enduits
d'imperméabilisation suivant localisation, comprenant en particulier :

- Une nappe souple et résistante a excroissances en polyéthyléne protégeant les parties enterrées contre le poingonnement
dd au remblaiement de la tranchée du type "DELTA DRAIN des Ets DORKEN" ou équivalent, avec chaussette de
raccordement en pied sur drainage périphérique.

- Un géotextile thermosoudé et imputrescible, formant une toile filtrante empéchant les fines particules de remblai de
colmater la couche drainante et les canalisations.

- Fixations mécaniques.

- Equerres de renfort a la rencontre des semelles ou gorge en ciment.

- Une bande solin aluminium en partie haute.

- La remise en place des terres et compactage avec soins.

Le systéme sera obligatoirement sous avis technique.
Compris toutes sujétions de mise en ceuvre et de parfait achévement suivant les DTU, normes et avis techniques.

Localisation : a prévoir suivant dossier de plans et notamment :
- suivant plans et limites des prestations ci-avant.
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01,0007  REGARDS DIVERS

Regards préfabriqués ou coulés sur place, parois et radiers en béton de 0.10 ml d'épaisseur compris coffrage, armatures, feuillures
pour tampons, enduit ciment de 1.5 cm d'épaisseur au mortier de ciment hydrofugé sur parois et fonds avec fagon de gorge.

Réhausse a prévoir suivant niveau du terrain naturel extérieur (avec échelons et crosses intérieurs si nécessaire et suivant les
réglementations en vigueur).

Tampons :
- étanche aux odeurs avec réserve de sol dans le tampon pour tous les regards situés a l'intérieur du batiment

- en béton armé finition lissée pour les regards extérieurs
- en fonte sous voirie

Nota :
La composition du béton devra étre déterminée en fonction de "l'agressivité" des éléments.

Compris toutes sujétions de mise en ceuvre et de parfait achévement suivant les DTU, normes et avis techniques.

Localisation : a prévoir suivant dossier de plans et notamment :
- regards EU et EP suivant plans et limites des prestations ci-avant.
- enrégle générale, a chaque changement de direction des canalisations EU et EP.
- autres suivant étude.

01.0508  MISE A NIVEAU DES TAMPONS

Mise a niveau de I'ensemble des tampons de regards et autres grilles apres finition des divers revétements extérieurs.

01.0509 INSPECTION ET PASSAGE CAMERA

A la fin de ses travaux d'évacuation, I'entreprise procédera a un passage caméra.
Les résultats de ces investigations devront étre portés a connaissance du Maitre d’Ouvrage et du maitre d’ceuvre.
Selon nécessité, I'entreprise prévoira le nettoyage des réseaux d'assainissement.

Localisation : a prévoir suivant dossier de plans et notamment :
- Pour I'ensemble des réseaux EU, EV, EP du présent lot
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01.06 FONDATIONS

L'entreprise devra prévoir I'ensemble des fondations nécessaires au présent projet, descendues au bon sol et hors gel, en tenant compte
du rapport géotechnique, des plans de principes de structure.

Les fondations seront traitées forfaitairement et aucune plus-value ne sera tolérée apres la remise des offres.

010601  IMPLANTATION - NIVELLEMENT
Implantation:
L'Entrepreneur de GROS OEUVRE aura a sa charge l'implantation du batiment a partir des éléments fournis par le Maitre
d'Ouvrage et le Maitre d'Euvre. A ce titre, il devra fournir, a sa charge financiére, un certificat d'implantation dressé par le
géometre expert de l'opération.
Ce document, qui devra étre établi aussitdt que possible, précisera notamment :
- les axes et alignements de base.
- les cotes de niveaux de sorties et des abords de batiment.

Il sera transmis au Maitre d'Euvre qui vérifiera la concordance avec son projet et sera ensuite adressé au Maitre d'Ouvrage.

L'attention de I'entrepreneur est particulierement attirée sur le bornage du terrain qui sera placé sous sa sauvegarde et qu'il sera
tenu responsable de la disparition ou de la détérioration de ces bornes.

Nivellement:

Les points principaux et repéres seront établis sur des ouvrages fixes et résistants. Suivant I'avancement des travaux, il devra a
l'intérieur et sur tout le pourtour du batiment, tracer a chaque étage, un trait de niveau a 1.00 ml au-dessus du sol fini de chaque
plancher. Ce niveau de 1.00 ml sera clairement indiqué au-dessus du trait tracé au cordeau soit par une marque a la peinture ou
par tout autre moyen indélébile.

Ce niveau servira de repaire a I'établissement de tous les ouvrages, des autres corps d'état, il engagera la responsabilité de
I'entreprise de magonnerie. Cette derniére devra, en particulier, veiller a la nature des revétements de sols prévus dans le batiment.

01,0002  PUITSEN GRODS BETON

Puits en gros béton ancrés jusqu'au bon sol comprenant en particulier :

- Terrassement complémentaires compris évacuation des déblais excédentaires.
- Gros béton,

- Coffrage a prévoir pour les parties non-enterrées,

- Blindage de fouilles suivant nécessité,

- Sections suivant calculs et taux de travail du sol.

Compris toutes sujétions de mise en ceuvre et de parfait achévement suivant les DTU, normes et avis techniques.
Localisation : a prévoir suivant dossier de plans et notamment :

- fondations des structures pour I'ensemble du batiment.
Liste non limitative suivant étude de structure.

01.0603  MASSIFS EN BETON ARME

Massifs en béton armé formant téte de puits, comprenant en particulier :

- Béton armé avec attentes pour la liaison des longrines et hydrofuge de masse,
- Coffrage a parements courants,

- Armature suivant étude béton armé.

- Dimensionnement suivant étude béton armé.

Compris toutes sujétions de mise en ceuvre et de parfait achévement suivant les DTU, normes et avis technigues.

Localisation : a prévoir suivant dossier de plans et notamment :
- fondations des structures pour I'ensemble du batiment.
- massif de fondation pour pare vue du RDC
- massif de fondation pour muret extérieur pour pose des coffrets de réseaux
- Liste non limitative suivant étude de structure.
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01,0004  LONGCRINED

Longrines en béton armé coulées en pleine fouille ou a talon préfabriqué comprenant en patrticulier :

- Béton armé avec hydrofuge de masse,

- Coffrage a parements courants pour les parties non visibles et a parements soignés pour les parties apparentes.
Réservations pour passage de canalisations.

- Dimensionnement suivant étude béton armé.

Compris toutes sujétions de mise en ceuvre et de parfait achévement suivant les DTU, normes et avis techniques.

Localisation : a prévoir suivant dossier de plans et notamment :
- fondations des structures pour I'ensemble du batiment
Liste non limitative suivant étude de structure.

010600  MISEA LA TERRE

PM a la charge du lot ELECTRICITE.
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01.07 INFRASTRUCTURES

010701  DALLEPORTEE

Dalles portées sur fondations, comprenant en patrticulier :

Préparation de support :
- Remplissage des fouilles le long des fondations en pierre cassée 0/40 (c6té intérieur).
- Reprofilage, mise a niveau et compactage des plates-formes. compris couche anti-contaminante, et mise a la cote si
nécessaire.
- Couche de glissement constituée d'un lit de sable de 20 mm d'épaisseur minimum.

Dalle béton armé :
- Exécution d'une forme en béton de classe XC1 compris treillis pour répartition des charges et renfort d'armature nécessaire
suivant étude BA.
- Surcharge d'exploitation conforme a la destination des locaux,
- Seuil suivant nécessité.
- Décaissés suivant plans et coupes.

Epaisseur selon étude de structure.

Finition :
Suivant indications de l'article " LIMITES DE FINITIONS ".

Interface :

A charge du lot TERRASSEMENTS : Livraison de la plate-forme a la cote donnée par l'entreprise de GROS OEUVRE en
préparation de chantier .

A charge du présent lot : Tout travaux nécessaires a la remise a la cote finale.

Compris toutes sujétions de mise en ceuvre et de parfait achévement suivant les DTU, normes et avis techniques.

Localisation : a prévoir suivant dossier de plans et notamment :
- Dalle portée de I'ensemble du batiment.
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01.08 SUPERSTRUCTURES

01.0801  PLANCHERS TYPE PLEINE

Plancher dalle pleine, comprenant en particulier :

- dalle pleine béton armé, toutes faces livrées "soignées" compris ragréage de finition. L'ensemble des
planchers sera réceptionné par les entrepreneurs des différents lots intéressés.

- coffrage a parement courant pour les faces intérieures et extérieures cachées,

- coffrage & parement soigné pour les faces intérieures et extérieures restant apparentes, y compris ragréage de finition,

- la dalle sera livrée et réceptionnée dans un état de surface compatible avec les revétements prévus aux lots spécialisés.

- sujétions particulieres :

décaissé au droit des toitures terrasses

décaissé pour entrées d'eaux pluviales dans les planchers des toitures-terrasses sans isolation.

réservations pour encastrement des receveurs de douches,

réservation pour mise en ceuvre des siphons et évacuations de douches,

dimensions et armatures pour satisfaire aux contraintes (Charges, surcharges et sécurité incendie ).

étaiement des ouvrages.

réservations diverses a la demande des autres corps d'états.

tous travaux de manutention pour mise en place du plancher.

tous renforcements suivant surcharges ponctuelles

sujétions pour bande noyés.

seuil suivant nécessité.

travaux accessoires tels que chevétres, percements, etc...

facon de "goutte d'eau” en sous-face des planchers "en saillies" des facades, par profils U aluminium sur toute

la longueur

Finition surfacée en surface de type Weber.Niv Lex des Ets Weber ou équivalent, avec formes de pente.
—+ La prestation comprendra également la fourniture et pose de rails type "HALFEN 41 x 41 mm" scellés au
coulage de plan équipements de garde-corps. Prévoir les surcharges complémentaires dues aux poids des éléments
suspendus, en tenir compte d l'intérieur des rails évitant toute pénétration du béton au moment du coulage

Coupe-feu:

- Suivant indications au paragraphe "sécurité incendie"

.|_

R

_|_

Finition de surface suivant limites de prestations ci-avant, tableau de finitions intérieures en titre Ill des généralités TCE
et plans architecte.

Compris toutes sujétions de mise en oeuvre et de parfait achevement suivant les DTU, normes et avis techniques.

Localisation : & prévoir suivant dossier de plans et notamment :
- planchers hauts de I'ensemble du batiment, suivant étude de structure,
- planchers des toitures-terrasses,
- planchers des terrasses, balcons et loggias

Liste non limitative suivant plans de structure et plans de I'architecte.

01.08.02  POTEAUXENBETON ARME

Poteaux en béton armé vibré coulé en place, comprenant en particulier :

- Béton armé,

- Qualité du coffrage permettant d'obtenir I'aspect du parement recherché,

- Coffrage pour parement soigné pour toutes faces restant apparentes, y compris ragréage de finition,
- Coffrage bois, carton, métallique ou résine suivant la forme des poteaux,

- Qualité du coffrage permettant d'obtenir I'aspect du parement recherché,

- Parements compatibles avec les revétements de finitions,

- Chanfreins des angles vifs suivant localisation.

- Poteaux doublés au droit des joints de dilatations.

- Degré feu et stabilité suivant article "Classement du batiment - sécurité incendie" des

généralités TCE Sections et dimensions suivant plans et coupes,
Compris toutes sujétions de mise en ceuvre et de parfait achévement suivant les DTU, normes et avis techniques.

Localisation : a prévoir suivant dossier de plans et notamment :
- poteaux béton pour I'ensemble du batiment.
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01,0803  POUTRES EN BETON ARME

Poutres en béton armé coulé en place, comprenant en particulier :

- Béton armé,

- Qualité du coffrage permettant d'obtenir I'aspect du parement recherché,

- Coffrage pour parement soigné pour toutes faces restant apparentes, y compris ragréage de finition,

- Coffrage bois, carton, métallique ou résine suivant la forme des poteaux,

- Qualité du coffrage permettant d'obtenir I'aspect du parement recherché,

- Réservations dans poutres pour passages des canalisations, ventilations, électricité, etc...

- Coordinations a prévoir avec les lots intéressés pour dispositions des réservations.

- Les entreprises concernées fourniront au présent lot I'ensemble des réservations sur “fonds" de plans (fournis par le
présent lot).

- Compris toutes sujétions pour poutres en consoles, poutres en bande noyée, ...

- Degré feu et stabilité suivant article "Classement du batiment - sécurité incendie" des généralités TCE

Sections et dimensions suivant plans et coupes,
Compris toutes sujétions de mise en ceuvre et de parfait achévement suivant les DTU, normes et avis techniques.

Localisation : a prévoir suivant dossier de plans et notamment :
- poutres béton pour I'ensemble du batiment.

01.08.04  MURSENAGGLOMERES
01.08.04.01  MURS EN AGGLOMERES

Murs en parpaings comprenant en particulier :

- Murs en parpaings creux ou pleins, épaisseurs et emplacements suivant plans.

- Hourdage au mortier batard

- Ossature béton armé incorporée (linteaux, poteaux, raidisseurs verticaux et horizontaux, chainage, etc ...).

- Blocage des murs sous toiture,

- Réservations pour passage de tuyauteries, grilles, et tous ouvrages a la demande des autres corps d'état, compris
rebouchages et raccords soignés.

- Degré feu et stabilité suivant article "Classement du batiment - sécurité incendie" des généralités TCE

- Finition des joints des murs et cloisons en aggloméré de ciment "rejointoyé" horizontalement et verticalement, hors finition
enduit ciment suivant article ci-aprés,

- Pose des huisseries dans les murs en aggloméré de parpaings.

Résistance au feu :
Degré feu et stabilité suivant article "Classement du batiment - sécurité incendie" des généralités TCE

Sujétions particuliéres :
- Glacis ciment sur tranches de magonnerie apparente,

Compris toutes sujétions de mise en ceuvre et de parfait achévement suivant les DTU, normes et avis techniques.

Localisation : & prévoir suivant dossier de plans et notamment :
- Facades de l'opération, hors facades béton,
- Liste non limitative suivant indications sur plans de l'architecte.

01.08.04.02 MURS EN AGGLOMERES DE BLOCS SPECIAUX

Murs en parpaings en bloc de coffrage de type "STEPOC" ou équivalent, rejointoyés horizontalement et verticalement conformes
aux Normes NF 14.301 et NF 14.304. et avec au moins 28 jours de séchage, comprenant en particulier :

- Murs en parpaings en bloc de coffrage avec épaisseurs et emplacements suivant plans.

- Ossature béton armé incorporée,

- Béton de remplissage,

- Réservations pour les ouvrages a la demande des autres corps d'état, compris rebouchages et raccords soignés,

- Exécution de glacis des tétes de murs au mortier de ciment avec finition au ciment pur lissé y compris fagon de pente et
nez tirés au fer et toutes sujétions de mise en ceuvre.

Epaisseur suivant plans de principe de structure, Mise en ceuvre suivant les prescriptions du fabricant.

Compris toutes sujétions de mise en ceuvre et de parfait achévement suivant les DTU, normes et avis techniques.

Localisation : a prévoir suivant dossier de plans et notamment :
- Suivant étude structure
- Liste non limitative suivant indications sur plans de l'architecte.
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01.08.04.03 RUPTEUR THERMIQUE INTEGRALE

Mise en ceuvre de complexes intégrant des planelles isolantes complétés de rangs de blocs magonnés isolants, en rives de
planchers béton, de type RUPTEUR THERMO'RIVE EASY PSI, ou équivalent.

La prestation prévoit :
- Un rang de maconnerie isolante de type a, de type EASYTHERM ou équivalent, R = 1,27 m2.K/W, en pose collée, de part
et d'autre de la planelle,
- Une planelle isolant de type THERMO'RIVE ou équivalent, constituée de blocs de granulats d’ardoise expansé intégrant
un panneau d'isolant en polystyréne graphite,
+ Epaisseur totale : 64 mm,
+ R=0,85m2.K/W.

Caractéristiques :
- Liaison plancher intermédiaire / mur extérieur : 13’ :. 0,370 W/m.K
- Liaison balcon / mur extérieur : 19’ :. 0,720 W/m.K
- Se référer au détail sur plans OST

Compris toutes sujétions de mise en ceuvre et de parfait achévement suivant les DTU, normes, avis techniques et prescriptions
des fabricants.

Localisation : a prévoir suivant dossier de plans et notamment :
- Pour traitement des liaisons dalles intermédiaires / facades de |'opération / balcons.

01.08.04.04 BANDES DE REDRESSEMENT

L'entreprise devra tous les redressements des tableaux nécessaires a la mise en ceuvre des menuiseries intérieures et extérieures
posées en applique.
Le calfeutrement des baies sera de type "sec".

Compris toutes sujétions de mise en ceuvre et de parfait achévement suivant les DTU, normes et avis techniques.

Localisation : a prévoir suivant dossier de plans et notamment :
- Au droit de toutes les menuiseries intérieures et extérieures.

01.08.04.05 ENDUIT CIMENT

Enduit au mortier de ciment, comprenant en particulier :

- Finition par enduit au mortier de ciment en deux couches pour murs intérieurs, aux deux faces.

- Mise en ceuvre des enduits suivant DTU et regles de I'Art,

- Raccordement aux murs bétons évitant les fissures,

- Bandes de redressement en ciment lisse pour pose des menuiseries. Coordination a prévoir avec les lots concernés.

Compris toutes sujétions de mise en ceuvre et de parfait achévement suivant les DTU, normes et avis techniques.

Localisation : a prévoir suivant dossier de plans et notamment :
- A prévoir sur les faces magonnées restant apparentes
- Liste non limitative, suivant documents graphiques.

01.08.00  MURSEN BETON BANCHE

Murs en béton banché, comprenant en particulier :

- Béton armé,

- Coffrage a parement soigné pour les faces intérieures et extérieures restant apparentes, y compris ragréage de finition,

- Coffrage a parement courant pour les faces intérieures et extérieures cachées,

- Qualité du coffrage permettant d'obtenir I'aspect du parement recherché,

- Incorporation des huisseries métalliques dans les murs en béton banché.

- Ragréages et les calfeutrements autour des huisseries bois et métalliques,

- Joint de dilatation par redoublement de la structure, suivant plans,

- Facon de gorges étanches entre les semelles et les voiles, de chaque coté,

- reprises de bétonnage exécutées avec un joint hydrogonflant non dispersant type Sika joint Expansif WS 2005 ou
équivalent

- les clavetages seront exécutés au mortier sans retrait type Sikafrount 212 Scellement ou équivalent

- Les voiles béton enterrés doivent étre dimensionnés en structure relativement étanche en I'absence de drainage et
d'imperméabilisation.

- Enrobage de 5 cm des aciers (ou 4 cm avec cales béton).

- Degré feu et stabilité suivant article "Classement du batiment - sécurité incendie" des généralités TCE

- Réalisation de joints creux d'épaisseur 4 cm suivant repérage sur plans des fagades
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Epaisseurs suivant plans de principe de structure,

Finition : Suivant indications de l'article " LIMITES DE FINITIONS ".

Tous les produits utilisés auront la marque NF.

Compris toutes sujétions de mise en ceuvre et de parfait achévement suivant les DTU, normes et avis techniques.
Localisation : & prévoir suivant dossier de plans et notamment :

- L'ensemble des voiles béton armé dans I'emprise du batiment.
- Muret extérieur pour pose des coffrets de réseaux

01.08.00  ACROTERES ENBETON ARME

Acrotéres, comprenant en particulier :

- En béton armé avec hydrofuge de masse qualité XC4, comprenant réservations et ouvrages divers a la demande des
autres lots,

- Qualité du coffrage permettant d'obtenir I'aspect du parement recherché,

- Audroit des relevés d'étanchéité le parement ne devra pas étre lisse ou a effet miroir,

- Facon de joints de fractionnement pour les acrotéres hauts compris toute sujétions assurant I'étanchéité de ces joints.

Coordination a prévoir avec le lot ETANCHEITE.
Interfaces :

A charge du lot ETANCH. : coiffes d'acroteres.
A charge du lot ETANCH. : bandes solins.

Compris toutes sujétions de mise en ceuvre et de parfait achévement suivant les DTU, normes et avis technique

Localisation : a prévoir suivant dossier de plans et notamment :
- L'ensemble des acrotéres des toitures-terrasses du batiment.

01,0807  OSOATURES DE SUPERSTRUCTURES

Ossatures d'infrastructures en béton armé, comprenant en particulier :

- Les linteaux, les chainages horizontaux et verticaux, les retombées, les remontées, les alleges, les corbeaux, les éléments
de modénature suivant plans en Béton Armé,

- Coffrage pour parement soigné pour toutes faces restant apparentes, y compris ragréage de finition.

- Réservations dans poutres pour passages des canalisations, ventilations, etc... Les Entreprises concernées fourniront au
présent lot I'ensemble des réservations sur “fonds" de plans (fournis par le présent lot).

- Encadrements béton de menuiseries extérieures.

Compris toutes sujétions de mise en ceuvre et de parfait achévement suivant les DTU, normes et avis techniques.

Localisation : a prévoir suivant dossier de plans et notamment :
- Suivant plans de principe de structure.
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01.09 ISOLATION THERMIQUE

01,0001 ISOLATION THERMIQUE SOUS DALLAGE

Isolation thermique sous dallage, dont les caractéristiques sont les suivantes :

- Isolation thermique incompressible par panneau de polystyréne extrudé de type K-FOAM D des Ets KNAUF ou équivalent,
Classe IV.

- Mise en ceuvre sur lit de sable selon DTU 13.3 et DTU 45.1.

- I'isolation devra bénéficier d'un certificat ACERMI.

Caractéristiques :
- Résistance Thermique Utile R | 2.10 m2.°C/W (épaisseur 60 mm).
- Caractéristiques : e = Es/50

Compris toutes sujétions de mise en ceuvre et de parfait achévement suivant les DTU, normes et avis technigues.

Localisation : a prévoir suivant dossier de plans et notamment :
- Isolation sous dallage de I'ensemble du batiment.

01.0002  ISOLATION THERMIQUE SOUS PILANCHER HAUT A PAREMENT FIBRE

Panneaux composites de laine de bois et isolant polystyréne en sous face de dalles, de type FIBRAROC 35, de chez KNAUF ou
équivalent, composés de :

- un parement en fibres longues de bois, minéralisées et enrobées de ciment blanc, épaisseur 5mm coté béton support,
- une ame en Laine de roche,

- un parement en fibres longues de bois, minéralisées et enrobées de ciment blanc, épaisseur 10mm en face vue,

- fixation mécanique par cheville étoilée ou en fond de coffrage.

Caractéristiques :
- Marquage CE,
- Résistance Thermique Utile R | 3.60 m2.°C/W (épaisseur 135 mm : (5 + 120 + 10).
- Réaction au feu : B-s1,d0

Compris toutes sujétions de mise en ceuvre et de parfait achévement suivant les DTU, normes, avis techniques et prescriptions
des fabricants.

Localisation : a prévoir suivant dossier de plans et notamment :
- En sous-face du plancher bas de logements donnant sur des locaux non chauffés ou sur I'extérieur
- Plafond du local OM
- Plafond du local vélo
- Liste non limitative suivant plans

01.0003  ISOLATION THERMIQUE SOUS PILANCHER HAUT

Isolation thermique par panneaux isolant mis eu ceuvre en sous-face de plancher, comprenant en particulier :

- Isolation par panneau de laine de roche, bidensité, rigide, non revétu de type "ROCKFEU SYSTEM dB des Ets
ROCKWOOL" ou équivalent.
- Fixation par ressorts d'ancrages métalliques,

Caractéristiques :
- Résistance Thermique Utile R t 3.65 m2.°C/W (épaisseur 130 mm).

- Classe de réaction au feu : Al.
- Coefficient d'absorption acoustique : oxw t 1.

Les retombées et sous-face de poutres seront a traiter.
Compris toutes sujétions de mise en ceuvre et de parfait achévement suivant les DTU, normes et avis techniques.

Localisation : a prévoir suivant dossier de plans et notamment :

- Plafond du p6le médical

Page 26/32



Construction de 9 logements collectifs et d'un pdle médical
LOT N°01- GROS-OEUVRE

01.10 ESCALIERS

011001  ESCALIER BETON INTERIEUR

Escaliers intérieurs en béton armé, comprenant en particulier :

- Escalier désolidarisé préfabriqué en béton armé, a marches et contremarches droites, paliers en dalle pleine, compris
coffrages et armatures,

- Dessous de paillasse et parties apparentes livrées en béton "soigné" lissé, prét a recevoir les revétements de finition ou a
rester apparent, y compris ragréage au mortier fin si nécessaire avant livraison ou dégraissage,

- Bande de désolidarisation et anti vibratile type DILATSOL (NRA) de I'ensemble de I'escalier vis-a-vis des parois verticales
(désolidarisation acoustique de I'ensemble de I'escalier).

- Le dessus des marches, contremarches et paliers seront livrés préts a recevoir un revétement de sol.

- Les contremarches seront de forme oblique.

- Réservations pour fixation des garde-corps et pieces métalliques.

Coordination & prévoir avec les lots REVETEMENTS DE SOLS - FAIENCE et PEINTURE.

Accessibilité des constructions aux personnes handicapés

Les hauteurs de marches seront inférieures ou égales a 17 cm et les girons > ou = & 28 cm.

La premiére et la derniére marche des escaliers communs devront étre pourvues d'une contremarche d'une hauteur minimale de
10 cm.

Les nez de marches devront ne pas présenter de débord excessif par rapport a la contremarche.

Compris toutes sujétions de mise en ceuvre et de parfait achévement suivant les DTU, normes et avis techniques.

Localisation : a prévoir suivant dossier de plans et notamment :
- Escalier intérieurs pour acces aux R+1 et au R+2
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01.11 IMPERMEABILISATION - ETANCHEITE - JOINTS

011101  ENDUITS DIMPERMEABILISATION SUR OUVRAGES ENTERRES
Enduits d'imperméabilisation sur tous les murs en contact avec les terres comprenant :
- Ragréage des parois béton.
- Application en 2 couches croisées d'un produit pateux étanches du type Igol noir des Ets SIKA, mise en ceuvre suivant
spécifications du fabricant
Compris toutes sujétions de mise en ceuvre et de parfait achévement suivant les DTU, normes et avis techniques.

Localisation : a prévoir suivant dossier de plans et notamment :
- imperméabilisation des parois verticales enterrées, hors zones étanchées décrites ci-apres.

01,1102  ETANCHEITE SUR OUVRAGES ENTERRES

Etanchéité de parois enterrées permettant d’assurer la protection des parois enterrées aux infiltrations d’eaux de ruissellements
non stagnantes, comprenant en particulier :

- Préparation du support

- Enduit d'imprégnation a froid (min 200 g/m?)

- Membrane bitumineuse armée et voile de surface polyester, compris adjuvant anti-racine, soudée en plein, de type
PROTECT FONDATION de chez SOPREMA, ou équivalent,

- Sujétions liaison étanche des revétements verticaux au droit des joints de dilatation.

- Protection en téte par solin aluminium.

- Mise en ceuvre suivant DTU et regles de I'Art, sur toute la hauteur des remblais.

Compris toutes sujétions de mise en ceuvre et de parfait achevement suivant les DTU, normes, avis techniques et prescriptions
des fabricants.

Localisation : a prévoir suivant dossier de plans et notamment :
- étanchéité de I'ensemble des parois enterrées des locaux suivant repérage sur plans de l'architecte.

Q11103  JOINTIOS

Joints coupe-feu :

Tous les joints seront protégés par un joint coupe-feu (bénéficiant d'un agrément de I'A.P.S.A.l.R.D.), en partie verticale et en
partie horizontale.

La qualité coupe-feu des planchers et parois verticales sera assurée au droit des traversées par les gaines, tuyauteries, fourreaux,
etc., par des joints coupe-feu permettant la libre dilatation des gaines, des tuyauteries etc.

Joints d'étanchéité en partie enterrée :
Dans la partie enterrée des murs extérieurs, les joints de dilatation seront réalisés par des profilés "WATER-STOP".

L'entreprise devra porter le plus grand soin au calfeutrement des pénétrations dans murs périphériques pour le passage des divers
fourreaux, gaines... Ce calfeutrement devra étre étanche a I'eau.

Calfeutrement des batis noyés dans la magonnerie.
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01.12 SOCLES - DES

011201  SOCLE DE CAINE

Socle de gaines techniques en béton moulé hydrofugé dans la masse avec chape de finition au mortier de ciment hydrofugé, lissée
au ciment pur et bouchardée, y compris toutes sujétions de mise en ceuvre.

Hauteur 10 cm.
Compris toutes sujétions de mise en ceuvre et de parfait achévement suivant les DTU, normes et avis techniques.

Localisation : a prévoir suivant dossier de plans et notamment :
- socles de gaines techniques TGBT, CFA, TD, ...
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01.13 OUVRAGES DIVERS

01.13.01 BOUCHEMENTS-RACCORDS-CALFEUTREMENTS
01.13.01.01 TREMIES - TROUS - FEUILLURES ET RESERVATIONS DIVERSES

Seules les réservations a partir d'une section de 100 mm x 100 mm ou de diametre supérieur ou égal a 100 mm, seront réalisées
par les entreprises ayant la charge de la réalisation des ouvrages dans lesquels il y a lieu de constituer une réservation. Les
passages d'une dimension inférieure a celles précisées ci-dessus seront effectués par percement apres réalisation de l'ouvrage
structurant et seront a la charge de chaque entreprise demandeuse.

Les entrepreneurs qui auront négligé de faire connaitre, en temps utile, leurs besoins ou auront fourni des indications erronées
(réservations mal repérées ou mal dimensionnées), supporteront la charge des travaux nécessaires qui seront effectués par
I'entrepreneur ayant la charge de I'ouvrage dans lequel il y a lieu de constituer une réservation. Dans ce cas, les calfeutrements
ou rebouchages, ainsi que les incidences éventuelles sur les autres lots, seront a la charge de I'entrepreneur défaillant dans sa
demande de réservation.

01.13.01.02 CALFEUTREMENT DES RESERVATIONS EN PASSAGE DES CANALISATIONS ET
CHEMINS DE CABLE DANS LE BATIMENT

Les réservations, trous, trémies pour passage de canalisations seront calfeutrés a la charge de :

- I'entreprise ayant mise en place la canalisation pour les réservations d'une section inférieure ou égale & 200 mm x 200
mm (ou d'un diameétre de 200 mm) en suivant les prescriptions techniques fournies par I'entreprise ayant réalisé la paroi
- I'entreprise ayant réalisé la paroi pour toutes les réservations d'une dimension supérieure a celle indiquée ci-dessus

Dans le cas de réalisation de parois postérieures au passage des cables, fourreaux et piéces diverses, le calfeutrement autour de
ces éléments est a la charge de I'entreprise qui réalise les cébles, fourreaux et piéces diverses, dans la limite d'une trémie dont la
longueur et la largeur correspond aux plus grandes dimensions de la section des cables, fourreaux et pieces diverses.

Dans tous les cas, les caractéristiques des parois (feu, acoustique, etc....) devront étre reconstituées.

011302  RECOUPAGES HORIZONTAUX DES CGAINEDS TECHNIQUES

Exécution des recoupes des gaines techniques palieres en béton moulé, aprés passage de l'ensemble des canalisations et
fourreaux par les différents corps d'état concernés.

Compris toutes sujétions de mise en ceuvre et de parfait achévement suivant les DTU, normes, avis techniques et prescriptions
des fabricants.

Localisation : a prévoir suivant dossier de plans et notamment :
- pour toutes les gaines techniques du projet.

01.1303  FOURREAUX INTERIEURS

Fourniture et mise en ceuvre de fourreaux en PVC aiguillés dans réservations des murs, poutres et planchers a condition que
celles-ci soient demandées avant I'exécution des plans de structure, y compris pénétrations, coudes et accessoires, calfeutrements
et toutes sujétions de mise en ceuvre.

Localisation : a prévoir suivant dossier de plans et notamment :
Suivant plans de réseaux et demande des autres corps d'état.
- fourreaux EDF, FT, ... (situés sur I'emprise batiment).
- fourreaux divers suivant demande des autres corps d'état.

011304  ANCRAGE DES ELEMENTS DES AUTRES CORPS D'ETAT
L'entreprise du présent lot devra la mise en ceuvre des éléments de fixation des piéces des autres corps d'état (aiguilles, pattes
de fixations) qui seront fournis par les lots concernés avant le coulage des bétons avec plans de mise en ceuvre.
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011300  OSEUILS

Exécution, conformément aux DTU 36.1 et 20.1, des seuils en béton moulé hydrofugé dans la masse avec chape de finition au
mortier de ciment hydrofugé, lissée au ciment pur et bouchardée, avec fagon de pente, fagcon de rejingot et nez tirés au fer, y
compris toutes sujétions de mise en ceuvre.

Joint de fractionnement pour les longueurs > 2.50 ml.

Hauteur suivant plans.

Les seuils situés au RdC seront en saillie par rapport au sol fini (7 cm) et comporteront un becquet destiné a recevoir les relevés
d'étanchéité.

Compris toutes sujétions de mise en ceuvre et de parfait achévement suivant les DTU, normes et avis techniques.

Localisation : a prévoir suivant dossier de plans et notamment :
- portes et autres chassis vitrés extérieurs.

011306  CLACIOS

Exécution de glacis au mortier de ciment avec finition au ciment pur lissé y compris facon de pente et nez tirés au fer et toutes
sujétions de mise en ceuvre.

Compris toutes sujétions de mise en ceuvre et de parfait achévement suivant les DTU, normes et avis technigues.

Localisation : a prévoir suivant dossier de plans et notamment :
- sur tétes des fondations.
- sur tétes des acrotéeres.

011307  CALFEUTREMENT

L'entreprise devra porter le plus grand soin au calfeutrement des pénétrations dans murs périphériques pour le passage des divers
fourreaux, gaines... Ce calfeutrement devra étre étanche a I'eau.

Calfeutrement des batis noyés dans la magonnerie.
Compris toutes sujétions de mise en ceuvre et de parfait achévement suivant les DTU, normes et avis technigues.
Localisation : & prévoir suivant dossier de plans et notamment :
- pour toutes les batis des menuiseries situés dans les murs magonnés du présent lot.

- pénétrations des fourreaux et gaines dans le batiment.
- suivant demande des autres corps d'état.

01.13.08  HUISOERIES

L'entrepreneur devra la mise en place d'huisseries dans les voiles BA (fourniture par le menuisier)

Compris toutes sujétions de mise en ceuvre et de parfait achévement suivant les DTU, normes, avis techniques et prescriptions
des fabricants.

Page 31/32



Construction de 9 logements collectifs et d'un pdle médical
LOT N°01- GROS-OEUVRE

REMARQUES SUR LE DOSSIER DE CONSULTATION

"Merci de compléter cette fiche et de I'agrafer a votre devis, afin de garantir une analyse plus précise de votre offre".

Cachet de I'entreprise:

Réserves, remargues et informations complémentaires sur le dossier et/ou votre offre (*) :
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