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LOT : DESAMIANTAGE - CHARPENTE METALLIQUE
COUVERTURE ET BARDAGE BAC ACIER - ZINGUERIE - DIVERS

N° DESIGNATION u | ate Qté TOTAL

d'ordre

NOTA:

a) L'entrepreneur répondra sur le présent devis (a photocopier et
remplir) sans aucune modification.

b) Les caractéristiques indiquées dans le devis correspondent a
I'objectif recherché. Dans ce cadre, les caractéristiques définies
sont des minima a atteindre que I'entrepreneur se devra
obligatoirement de respecter. S'il propose des caractéristiques
supérieures, il en sera tenu compte dans l'appréciation du
critére "valeur technique" de I'offre défini dans le réglement de
la consultation. Il mentionnera alors sa proposition dans le
présent devis et joindra obligatoirement la fiche technique
correspondante pour que les caractéristiques de cette
proposition puissent étre comparées a celles indiquées sur le
devis.

c) L’entrepreneur devra comptabiliser tous les postes de ce devis
y compris les options en option. En revanche, les options en
remplacement demandées sur ce devis ("variantes" proposées
par la Maitrise d'Ouvrage) ne devront pas étre comptabilisées ;
['entrepreneur n'y mentionnera que les prix unitaires.

d) Une fois rempli par I'entrepreneur suivant les indications ci-
dessus, le présent devis constituera I'offre de base.

e) En annexe a I'offre de base, I'entrepreneur pourra proposer
ses propres variantes si elles lui semblent intéressantes sur le
plan technique et/ou financier et si elles répondent aux objectifs
demandés. Il devra alors joindre a son offre la documentation
technique liée a ces variantes.

f) Aprés analyse des offres, le Maitre d'Ouvrage se réservera le
droit :

- de conserver ou pas les options en option (pour garantir
I'économie de l'opération).

- de choisir entre |'offre de base (avec ou sans les options), les
options en remplacement ou les variantes éventuelles
proposées par l'entrepreneur.

g) Le quantitatif fournit ci-aprés par le Maitre d'Oeuvre est
indicatif, I'entrepreneur se doit de le vérifier et de proposer en
annexe toutes modifications qu'il jugera utile.

Les métrés indiqués sont les quantités qui seront réellement
mises en ceuvre. Les prix de I'offre intégreront donc les "pertes”
pour coupes, chutes, débits, etc...

h) L'entreprise doit intégrer a son offre toutes sujétions
nécessaires au bon déroulement et a la bonne exécution des
travaux, notamment de désamiantage en respect des derniéres
regles et normes en vigueur. Si nécessaire, I'entreprise doit
compléter les prestations en annexe.

i) Le maitre d'ouvrage aura fait enlever avant l'intervention tous
les équipements au sol dans la grande salle et le rangement.

11 Désamiantage

1101 Clauses techniques

Réglementation particuliére applicable a la salle

- Classement ERP type X de 2éme catégorie.

REMARQUE :

L'entreprise devra disposer en propre des qualifications requises
ou, a défaut, sous-traiter la prestation a une entreprise en
disposant, cette derniere devant en justifier. Aucun personnel
intérimaire, CDD, n'interviendra sur cette opération pour le
désamiantage.
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1/102

1/102/1

1/102/2

1/103

1/103/1

1/103/2

Généralités :

L'entrepreneur devra le retrait et I'élimination de MCA (Matériaux
Contenant de I'Amiante) non friable en tenant compte des
rapports de repérage des matériaux ou produits contenant de
I'amiante avant démolition effectué par la sociéré 2CS (pour la
salle de sport) et par le cabinet BARRERE ( pour le préfabriqué
situé contre la salle), ainsi que du PGCSPS du coordonnateur
SPS (DEKRA) qui sont joints au dossier de consultation.

Ces travaux seront effectués en respect du décret 2006-761 du
30 juin 2006 et 2012-639 du 4 mai 2012 relatif a la protection des
travailleurs contre les risques liés a l'inhalation de poussiéres
d'amiante et en prenant toutes les dispositions réglementaires
pour effectuer le retrait des matériaux amiantés.

Préparation et installation du chantier

Suivant diagnostics amiante avant travaux :

- études préalables

- établissement d'un plan de retrait qui sera soumis a l'avis du
médecin du travail et du CHSCT et devra étre transmis a
l'inspecteur du travail, la C.A.R.S.A.T et 'OPPBTP, un mois avant
le début des travaux,

Installations de chantier conformes comprenant notamment la
mise en oeuvre (certaines installations resteront en place
pendant tout les travaux) :

- d'un bungalow de décontamination a cinq compartiments avec
une douche, spécial travaux de désamiantage, chauffage et unité
de filtration d'eau. Compris location et transport pour la durée de
l'intervention.

- de filets de protection en sous face avec film polyane de
protection sur ensemble de la salle et rangements.

- de filets de protection en rives.

- d'une cléture de chantier de types Heras, ht 2.00 m .

- de balisage de la zone de travail, signalisation,

- de balisage de la zone de stockage des éléments déposés,

- de nacelle plateforme et/ou grue de manutention et/ou
échafaudage.

- de protections individuelles des opérateurs suivant la
réglementation avec masques, combinaisons, gants, etc....

Travaux de désamiantage

Dépose de couverture amiante ciment selon les normes en
vigueur sans pergage ni destruction mécanique avec utilisation
d'aspirateur a filtre absolu, fixateur amiante par pulvérisation,
sacs a gravats avec logo amiante, adhésif spécial amiante, etc....
Localisation : couverture de la salle et du rangement, la surface
inclue les chapeaux de ventilation, les plaques avant toit et les
closoirs suivant rapport (la surface n'inclue pas les translucides
sur 230m2 qui sont également a enlever et a transporter dans
une décharge appropriée, donc a comprendre dans le prix)

Dépose du bardage amiante ciment suivant les mémes
conditions que le poste précédent.

Localisation : bardage de la salle, compris rives (la surface inclue
les translucides pour environ 65m2 qui sont a transporter dans
une décharge appropriée)

m2
ens

ens.
ens.

ens.

ens.

m2

m2

1610

180

1500

800

Sous-total
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1/103/3

1/103/4

1/104

1/104/1

1/104/2

1/104/3

Dépose des coudes de raccordement amiante ciment des
descentes EP existantes suivant les mémes conditions que le
poste précédent, compris toutes sujétions.

Localisation : descentes EP sur les deux longs pans (le nombre
précis sera a vérifier sur le chantier et rétribuer en conséquence)

Démontage de I'ensemble du batiment préfabriqué et avec soin
des éléments fibro-ciment contenant de I'amiante (couverture,
avec rives, panneaux de facade et cloisons intérieures suivant
rapport du cabinet d'expertise). Le démontage pour les éléments
contenant de I'amiante se fera en respect de la réglementation en
vigueur (voir généralités) relatif a la protection des travailleurs
contre les risques liés a l'inhalation de poussiéres d'amiante avec
notamment :

- prise en compte de l'intervention dans le plan de retrait et
protection des opérateurs déja prévu qui devra étre transmis a
l'inspecteur du travail, la CRAM et 'OPPBTP, un mois avant la
réalisation de ces travaux,

- balisage de la zone de stockage des éléments déposés,

- dépose soignée des éléments contenants de I'amiante sans
percage, sans destruction mécanique

- protection suivant la réglementation des opérateurs et prise en
compte de l'utilisation de la cabine normalisée avec douche déja
prévue.

- stockage sur le site des plaques entiéres sur palette, mise sous
film plastique

- aucun personnel intérimaire, CDD, ou sous-traitant
n'interviendra sur cette opération.

NB: Ce préfabriqué sera démoli en début de chantier pour faciliter
l'intervention sur la grande salle.

Conditionnement et traitement de I'amiante

Conditionnement de I'amiante dans des sacs bigs bags
normalisés et/ou sur palettes filmées avec marquage "amiante".
Compris stockage et évacuation dans les délais les plus brefs.
Localisation : couverture et bardage de la grande salle et du
rangement.

Evacuation sous contréle du coordonnateur hygiéne et sécurité
par une société de transport agréée des déchets amiantés en
centre de stockage de classe 2 (agréé pour recevoir des déchets
d'amiante lié & des matériaux de construction inertes ayant
conserveé leur intégrité), pour traitement par enfouissement .

Un bordereau de suivi des déchets de matériaux

contenant de I'amiante sera remis au propriétaire en

fin des travaux.

Localisation : couverture et bardage de la grande salle et du
rangement et éléments divers.

Conditionnement de I'amiante, compris stockage et évacuation
dans les délais les plus brefs.
Localisation : batiment préfabriqué (poste en option)

valeur

ens

ens

ens
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Sous-total
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1/104/4 |Evacuation en décharge autorisée par une société de transport
agréée des déchets avec dépdts dans une installation de
stockage de classe 2 (agréé pour recevoir des déchets d'amiante
lié a des matériaux de construction inertes ayant conservé leur
intégrité), pour traitement par enfouissement sous contrdle du
coordonnateur hygiene et sécurité avec bordereau de suivi des
déchets.
Les éléments non amiantés seront pris en charge également par
I'entrepreneur pour transport a la décharge adaptée.
Localisation : batiment préfabriqué ens.
Sous-total
1105 Nettoyage/analyses d'air
1/105/1 | Aprés désamiantage et évacuation des matériaux amiantes,
enlévement du film polyane de protection et du matériel de
chantier, et avant la poursuite des travaux, nettoyage approfondi
dans I'ensemble des locaux par aspiration d'efficacité adaptée
(compris les poussiéres).
Localisation : grande salle et rangement ens.
1/105/2 | Analyses d'air avant la poursuite des travaux et transmission des
résultats.
Localisation : grande salle et rangement ens.
1/105/3 | Aprés désamiantage et évacuation des matériaux amiantes,
enlévement du matériel de chantier, et avant la poursuite des
travaux et démoltion de I'embase magonné, nettoyage approfondi
par aspiration d'efficacité adaptée et analyses avec transmission
des résultats.
Localisation : préfabriqué ens.
Sous-total
1/106 Divers
1/106/1 |Fourniture du D.O.E (Dossier des Ouvrages Exécutés) en fin de
travaux en relation avec le coordonnateur.
Ce dossier comprend , entre autres, le bordereau de suivi des
déchets.
Dossier a remettre au coordonnateur, au maitre d'ouvrage et au
maitre d'oeuvre.
Localisation : grande salle et rangement ens.
Localisation : préfabrique ens.
Sous-total
TOTAL 1/1
1/2 Charpente - couverture - bardage - divers
1/201 Clauses techniques

Pente de la couverture : 16,20 % sur la salle et 13,90 % sur
I'appenti (a vérifier dans les 2 cas).
Charges permanentes de la couverture: 30 daN/m2

Réglementation particuliére applicable:
NAVARRENX
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- conditions géo-climatiques:
. altitude : 125 m
. neige : région A2,
.vent: zone Il; site : normal
Situation IV
Qp=46 daN/m2 Cpnet maxi=2 Cpnet mini=1,4
NV65 2009: Pression 64 daN/m2, Dépression 47 daN/m2
batiment fermé)
- régles parasismiques PS
zone moyenne; catégorie d'importance 3
- Pluie-Vent : région Il
- Classement ERP type X de 2éme catégorie
Déformation verticales des éléments flechis de toiture:
- fleche maximum des pannes acier: 1/200éme de la portée,
- fleche maximum sur les fermes: 1/200éme de la portée.

Déformation horizontales des éléments flechis de fagade:

- fleche maximum des lisses acier: 1/150éme de la portée,

- déplacement des horizontaux des portiques : 1/200éme de la
hauteur.

NOTA:

Les ouvrages sont dimensionnés par le bureau d'étude A.E.C ala
charge du maitre d'ouvrage. Les plans, le CCTP et le descriptif
quantitatif ont été établis en relation avec ce BET. lls ont pour but
de faire connaitre le programme général des travaux.
L'entrepreneur aura a fournir les plans d'exécution, de fabrication
et de calpinage de la charpente, de la couverture et du bardage,
y compris des ouvrages annexes (menuiseries, éléments en
polycarbonate, etc...).

Il est tenu de vérifier les cotes et dimensions indiquées sur les
plans, les incertitudes devront étre signalées au maitre d'oeuvre
et au bureau d'étude au stade de I'étude.

Une visite sur site s'impose pour réaliser le chiffrage des
travaux.

Dans le méme esprit, les divergences d'interprétation que
pourraient soulever certaines dispositions des plans et CCCTP
trouveront leurs solutions dans les avenants techniques de
référence et les décisions du maitre d'oeuvre en accord avec le
BET et le bureau de contréle suivant avis du maitre d'ouvrage,
sans modifier le prix du marché.

Les contradictions éventuelles entre le CCTP et les plans
n'auront jamais pour effet d'annuler la construction des ouvrages
visés, mais seulement d'entrainer la clause de priorité.

REMARQUE IMPORTANTE:

L'entreprise doit impérativement répondre au devis de base.
Toute proposition en variante proposée par I'entreprise devra
comprendre, outre le devis quantitatif estimatif:

- les plans de détail définissant de fagon trés précise le principe
de construction,

- le CCTP modificatif,

- les références existantes du principe de construction proposé
nécessaires et utiles a l'approbation du Maitre d'oeuvre, sous
couvert de l'avis du BET et du bureau de contréle.

Les variantes pour la couverture ne sont pas autorisées.
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1/202

REGLEMENTS - NORMES - PRESCRIPTIONS:

Les ouvrages seront congus et réalisés conformément a la
réglementation en vigueur a la date de la remise des prix, en
particulier:

- DTU 40.35 - Couverture en plaques nervurées d'acier,

- Recommandations professionnelles de juillet 2014 pour les
travaux de bardage,

- Normes, DTU et avis techniques du C.S.T.B,

- Prescriptions techniques des fabricants,

- Eurocodes.

Les matériaux, fournitures, ouvrages et travaux seront en
conformité avec les Normes frangaises éditées par 'A.F.N.O.R. et
les Documents Techniques Unifiés (D.T.U) édités par le CSTB.

Etudes et plans:

a) Pour la structure, I'entreprise a a sa charge les plans de
fabrication et de tragcage d'atelier des ouvrages de charpente
acier et d'ossature du bardage.

b) Pour les couvertures et les bardages, I'entreprise a a sa
charge:

- les notes de calculs et les plans d'exécution propres a la gamme
de produits utilisés,

- les références des marques utilisées, avec caractéristiques
mécaniques, teintes des matériaux,

- avis techniques, prescriptions du fournisseur,

- les plans de calpinage, avec détails, compléments d'étanchéité
et accesoires de finition, y compris les détails de liaison avec les
chassis de désenfumage, entre le bardage métallique et les
éléments en poycarbonate et les liaisons avec les chassis alu.

c) L'ensemble des documents sera soumis a I'approbation du
Maitre d'oeuvre, sous couvert de I'avis du bureau d'étude et du
bureau de contréle.

Le droit est laissé au Maitre d'oeuvre de refuser des ouvrages
réalisés sans approbation des plans.

d) Les plans d'exécution des ouvrages sont a la charge de
I'entrepreneur. lls devront faire apparaitre tous les détails
d'exécution, d'assemblage, de fixation, etc...; ils seront cotés et
établis a une échelle en rapport aux dimensions des ouvrages.
Tous les plans, dessins, notes de calcul seront remis au maitre
d'oeuvre, au BET et au bureau de contrdle pour avis en temps
voulu en fonction du planning d'exécution.

e) Pour les évacuations et entrées d'eaux pluviales (EEP), les
sections et dimensions des ouvrages d'entrée des eaux pluviales
indiquées sur les plans ou sur le CCTP ci-aprés, sont données a
titre indicatif.

Il appartiendra a I'entrepreneur de vérifier ce dimensionnement et
de le modifier le cas échéant si ses calculs le justifient.

Les calculs de ces dimensionnements seront a effectuer sur la
base des DTU, en particulier du DTU 60.11 (Regles de calcul des
installations de plomberie-sanitaire et des installations
d'évacuation des eaux pluviales).

Prescriptions techniques
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Généralités sur bois de charpente :

a) Les bois massifs résineux seront tous de classe C24 :

- Normes de référence EN518 EN 519 NFB 52001.
b) Les coupes des poutres bois seront nettes et lisses, le jeu
minimum nécessaire au montage des piéces devra étre respecté
sans toutefois dépasser une tolérance trop importante (limitation
des jeux).
c) Les percages dans les piéces de bois seront francs et ne
devront présenter aucun tassement ou déchirure Un jeu limité
sera respecté
d) Les bois seront traitées classe 2. Les bois exposées aux
intempéries seront de classe 3.
Une protection insecticide et fongicide est due, en atelier, apres
l'usinage des piéces de bois. Cette protection sera effectuée avec
des produits sous label CTB-F.
Toues tes entailles réalisées sur chantier seront traitées.
Les bois seront également traitées contre tout risque d'attaque
des termites.

Généralités sur acier :

a) Les aciers pour ferrures et charpente devront correspondre a
la norme NF A 35.501. lIs seront de qualité:

- E 275 ou E 235 pour les éléments principaux et secondaires:

. ferrures,

. sabots,

. profilés.

Les profilés seront conformes aux normes:

. NF A 45.005/009/010,

. NF A 45.201/202/205/209/255,

. NF A 49.501.

b) Les boulons et assemblages boulonnés devront aux normes
EN 24.14/017/034 pour les boulons normaux.

Un certificat de provenance des boulons et fiche d'auto contréle
devront étre remis au Maitre d'Ouvrage avant la réception des
travaux.

c¢) Les produits d'apport de soudage des assemblages soudés
devront étre conforme aux normes NF A 81.300/301/302.

La fabrication des ouvrages sera réalisée suivant les normes:
-NF P 22.471

- NF 88.110. La qualification des soudeurs sera de niveau 1.
d) les trous d'assemblage dans les ferrures acier (emploi de
boulons 6-8) seront percés et non poingonnés, les jeux seront
ceux préconisés pour ce genre d'assemblage, les bavures et
percage seront éliminés.

e) Les soudures des ferrures seront conformes aux normes en
vigueur. Elles seront exécutées par des spécialistes; elles ne
devront présenter aucune soufflure ou crique; elles seront
débarassées du laitier par piquage et brossage a la brosse
métallique.

Le soudage sera conduit de telle maniére qu'il ne provoque
aucun décollement lamellaire des piéces soudées et aucune
déformation due au retrait des soudures.

Les soudures bout a bout seront réalisées avec pénétration
totale.

Les soudures d'angle seront soit a double cordon extérieur, soit
avec pénétration totale (cette derniére disposition devra étre
limitée aux seuls cas la justifiant).

Des contrles seront réalisés si le Maitre d'oeuvre, le bureau
d'étude ou le bureau de contrdle le juge nécessaire.
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f) Les ferrures devront étre livrées parfaitement planes et
rectilignes; il sera procédé éventuellement a des opérations de
dressage et planage. Elles seront exemptes de rouille et de
calamine.

De méme, les ferrures vrillées ou voilées seront reprises dans les
mémes conditions.

Les platines seront dressées afin de plaquer au montage au
moment du serrage des boulons.

Tous les assemblages a plaquer seront avec un jeu limité (d+
1mm) dans les percages.

Les plaques et platines d'assemblage seront toutes revétues
d'une peinture anti corrosion et laque de finition.

De méme, I'ensemble des strutures métalliques extérieures et
intérieures seront revétues d'une peinture anti corrosion et laque
de finition.

Généralités sur la couverture et le bardage :

a) Les fournitures et matériaux entrant dans les ouvrages du
présent lot devront impérativement répondre aux spécifications
suivantes:

- les matériaux traditionnels devront répondre aux
conditions et prescriptions des DTU en vigueur sur la
zone,

- les matériaux ne faisant pas I'objet de normes et non
visées par les DTU devront étre titulaires d'un avis
technique,

- les matériaux faisant I'objet d'une certification de qualité,
d'une qualification ou d'un label délivré par un organisme
habilité pourront étre mis en oeuvre,

- les métaux utilisés devront répondre aux DTU, ainsi
qu'aux normes qui leur sont applicables.

b) Les articles en métal ferreux devront étre protégés contre la
corrosion. Aprés préparation du métal par décalaminage,
dégraissage, brossage et dépoussiérage, protection par
galvanisation, masse minimale de zinc classe A 275 + revétement
HAIRFON 35. Cette protection doit avoir été appliquée avant
mise en place.

Devront obligatoirement étre protégés par galvanisation classe A
275 + HAIRFON 35 tous les éléments en acier directement
exposeés aux intempéries.

Devront obligatoirement étre protégés par galvanisation classe A
275 + HAIRFON 25 tous les éléments en acier non directement
exposeés aux intempéries.
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1/203

1/203/1

Disposition réglementaire sismique:

Nombre minimal de fixation des plateaux, 3 contre les poteaux
IPE400.

Vis de coutures tous les 1 m par des vis auto perceuses &
4,8mm.

Les écarteurs Z hauteur maxi 80mm.

Fixation contre toutes les ailes des plateaux @ 5,5mm mini.

Montage sur chantier:

a) L'entreprise est tenue de vérifier les implantations, les niveaux,
les pentes, les équerrages des ouvrages mis a sa disposition et
de faire toutes réserves en cas d'erreurs, d'omissions, et ce,
avant montage, faute de quoi, toutes réclamations aprés pose ne
pourraient étre prises en considération.

De méme, toutes les pieéces déformées pendant le transport ou le
montage seront remplacées; dans le cas de ruine d'un élément
(piéce tordue ou voilée) ce dernier sera remplaceé.

b) Le brochage des éléments d'assemblage devra étre effectué
de telle maniére qu'il ne provoque ni écrasement ni déformation
des piéces.

Dans le cas de percage sur le chantier, il ne sera fait usage que
de moyens mécaniques (perceuses, poingonneuses).

Aprés montage et réglage des ossatures bois/acier, tous les
boulons seront bloqués.

Dans le cas d'assemblages horizontaux ou en pente, les écrous
seront toujours a la partie inférieure, en général ils seront toujours
du cbté intérieur du batiment.

Les boulons seront dimensionnés en fonction des trous des
pieces a assembler.

c) Pendant la durée du montage; il sera pris toutes les
précautions nécessaires au contreventement provisoire de
I'ensemble des charpentes et ossatures. Les éléments de
charpente seront alignés, nivelés, d'aplomb, les tolérances
admises par les EUROCODES et DTU 31 seront respectées.

d) Les calages sous platines de ferme et poutres de devront pas
dépasser de l'extérieur des semelles. Il ne sera fait usage que de
cales en tbles planes, a I'exclusion de cales en U ou |, de cales
bois ou autre niveau.

Les calages devront couvrir au moins les 4/5éme de la surface de
contact (pression sur les ouvrages bois/acier et béton).

Dans le cas de montage sur des ouvrages en magonnerie
existants, I'entreprise devra prendre toutes les précautions
nécessaires pour éviter la dégradation des ouvarges en B.A. Les
réparations éventuelles dues aux chocs et a la manutention
seront a sa charge.

e) Toutes les précautions devront étre prises au transport, au
stockage sur chantier et au levage afin d'éviter toute détérioration
ou reprise d'humidité des éléments. L'entreprise fera son affaire
du levage des éléments. Elle devra des ouvrages propres, nettes
et exempts de toutes traces suspectes.

Démolitions, démontage, repose et protections

Intervention avant désamiantage, stockage et repose en fonction
des travaux:

Dépose du bardage métallique pour prise en charge par
I'entrepreneur.
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ND
d'ordre

DESIGNATION

Qté

TOTAL

1/203/2

1/203/3

1/203/4

1/203/5

1/203/6

1/203/7

1/203/8

1/203/9

1/203/10

Localisation : bardage en fagade Sud au niveau du mur de la
grande salle.

Dépose des gouttieres, cheneaux (compris supports aciers) et
descentes EP pour prise en charge par I'entrepreneur; les
dauphins en fonte seront également soigneusement déposés et
mis de coté.

Localisation : suivant existant.

Dépose des grillages compris tendeurs et grilles de protection
pour transport a la décharge.

Localisation : suivant existant dans I'ensemble de la périphérie de
la salle.

Dépose du faux plafond, compris ossature, pour transport a la
décharge.
Localisation : suivant existant dans I'ensemble de la salle.

Dépose du faux plafond, compris ossature, pour transport a la
décharge. ce poste est en option car il pourra étre traité par le
maitre d'ouvrage.

Localisation : suivant existant dans le rangement

Dépose trés soignée du filet, compris tendeurs, pour stockage
par I'entreprise et repose a la fin des travaux (a comprendre dans
le prix).

Localisation : suivant existant au droit de l'aire de jeux de pelote.

Dépose des panneaux de basket suspendu a la charpente,
compris sytemes de commande, pour stockage par I'entreprise et
repose a la fin des travaux avec toutes sujétions d'adaptation (a
comprendre dans le prix).

Localisation : suivant existant.

Dépose trés soignée des rideaux, compris rails et ossature
porteurs, pour stockage par I'entreprise et repose a la fin des
travaux avec toutes sujétions d'adaptation a la structure modifiée
(a comprendre dans le prix).

L'entrepreneur pourra faire le détail de sa prestation avec
croquis éventuel dans un dossier technique qui pourra servir
a la note technique.

Localisation : suivant existant.

Dépose trés soignée des luminaires et éclairage d'ambiance (au
dessus des tribunes), pour stockage par I'entreprise et repose a
la fin des travaux avec toutes sujétions d'adaptation aux fermes
renforcées (a comprendre dans le prix).Compris les alimentations
en fonction des travaux.

Localisation : suivant existant, y compris dans le rangement.

Dépose des luminaires extérieurs et divers (liés au batiment),
pour stockage par I'entreprise et repose a la fin des travaux avec
toutes sujétions d'adaptation trés soignée aux nouvelles fagcades
(a comprendre dans le prix).Compris les alimentations en fonction
des travaux.

NOTA: le déplacement de la parabole sera pris en charge par le
maitre d'ouvrage.

Localisation : suivant existant.

m2

ens

ens

m2

ens

m2

Ens

Ens

Ens

Ens

100

1300

550
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ND
d'ordre

DESIGNATION

Qté

TOTAL

1/203/11

1/203/12

1/203/13

1/203/14

1/203/15

1/203/16

1/203/17

1/203/18

1/203/19

1/204

Dépose trés soignée du panneau du score (en fond de tribune),
pour stockage par I'entreprise et repose a la fin des travaux sur le
c6té gauche de la tribune avec toutes sujétions d'adaptation et de
renfort au niveau de l'ossature du bardage et reprise de
I'alimentation (& comprendre dans le prix).

Localisation : suivant existant.

Intervention aprés désamiantage, en fonction des travaux:

Démolition du socle magonné du préfabriqué aprés démontage,
nettoyage et mesures d'environnement pour mise en oeuvre
d'une aire gravillonnée en finition.

Fourniture et pose d'une protection de sol en panneaux
agglomérés sur le sol de la grande salle et sur la tribune.

Ce poste pourra étre réalisé avant le désamiantage suivant avis
du coordonnateur.

Localisation : suivant existant.

En option a comptabiliser dans I'offre: fourniture et pose de
filet polyamide maille 32mm, fil tressé @ 1,5mm, blanc, tendu sur
ferme, haute résistance de chez ALTELA ou équivalent,
imputrescible, protégé UV, ignifugé avec certificat de traitement
pour permettre une meilleure résistance au feu et toutes sujétions
de mise en oeuvre.

Localisation : en pignon ouest et en long pan Sud au dessus du
mur, compris mur a gauche.

Nota: si I'option est retenue, le maitre d'ouvrage se réserve le
droit d'en faire poser en tout ou partie.

En option a comptabiliser dans I'offre: fourniture et pose de
filet polyamide maille 50mm, fil tressé g 3mm, blanc, tendu sur
ferme, haute résistance de chez ALTELA ou équivalent,
imputrescible, protégé UV, ignifugé avec certificat de traitement
pour permettre une meilleure résistance au feu et toutes sujétions
de mise en oeuvre.

Localisation : en long pan Nord au dessus du mur.

Nota: si I'option est retenue, le maitre d'ouvrage se réserve le
droit d'en faire poser en tout ou partie.

Dépose des pannes métalliques pour prise en charge par
I'entrepreneur.
Localisation : couverture salle.

Dépose des lisses métalliques IPE 80 pour prise en charge par
I'entrepreneur.
Localisation : bardage salle.

Dépose des supports en corniéres soudées sur les poteaux IPE
220 pour prise en charge par l'entrepreneur.
Localisation : suivant existant.

Dépose des liens et bretelles pour prise en charge par

I'entrepreneur.
Localisation : suivant existant.

Charpente

La conception des renforts respectera les dispositions du rapport
DIAGNOSTIC joint et des plans du DCE.

Ens

Ens

Ens

m2

m2

Ens

Ens

Ens

Ens

225

300

Sous-total
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g DESIGNATION u | ate Qté TOTAL
ordre
1/204/1 |Renfort de portiques qui consiste a mettre en place un entrait

retroussé en HEA 180, un poingon double et deux contrefiches en

100X100X4 bloquées sous arbalétrier.

Assemblage par soudures (54 U) et boulons (45 U).

9 portiques en acier de la grande salle sont concernés. Les

portiques d'extrémité ne sont pas concernés.

Localisation : entraits retroussés. kg 6912

Localisation : poingons doubles et contrefiches. kg 1404

Localisation : raidisseurs a mettre en place entre les ailes des

traverses IPE360. U 144,00
1/204/2 |Lisses bardage pour simple peau.

Fourniture et pose de lisses IPE 100 liens et bretelles, posées

entre poteaux IPE 400, pour le supportage du polycarbonate de

la fagade Nord. Y compris, attaches sur poteaux.

En pignon EST et OUEST, et long pan SUD, mise en place de

lisses IPE 140

Assemblage par soudures et boulons.

Localisation : lisses IPE 100 en fagade Nord (ossature du

polycarbonate). ml 75,00

Localisation : lisses IPE 140 en facade OUEST (20 ml au niveau

du fronton),en fagade EST (75 ml au niveau des gradins) et en

fagade SUD (70 ml au niveau du mur a gauche) . mi 165,00
1/204/3 |Fourniture et pose de lisses 70x70x4mm, posées entre poteaux

IPE 400, pour le supportage des chassis. Ecartement 1,36m.

Y compris corniére de 70 pour le support des chassis.

Assemblage par soudures et boulons.

Localisation : Fagades Sud (20ml),Nord (60ml) et facade Est

(40ml). mi 120,00
1/204/3 |Renfort de pannes qui consiste a mettre en place un éclissage en

bois massif C24, d'une longueur de 1,50m assemblé par tiges

filetées @ 18mm. Section 14x8 cm.

Localisation : pannes du local rangement. U 4,00
1/204/4 |Fourniture et pose d'une chaise métallique destinée a recevoir le

compresseur (200kg) compris plancher, fixé sur ossature du

bardage compris toutes sujétions de renfort avec couverture et

bardage sur les c6tés Ouest et Nord sur ossature support.

L'entrepreneur pourra faire le détail de sa prestation avec

croquis éventuel dans un dossier technique qui pourra servir

a la note technique.

Localisation : fagade Nord suivant plan. Ens 1,00

Sous-total

1/205 Couverture

Généralités :

a) Les vis, rondelles seront en inox téte peinte de couleur
identique aux bacs.

b) Pour éviter tout début de corrosion, les coupes seront
réalisées a la cisaille et les limailles provenant des percages et
collées par électricité statique seront enlevées au fur et a mesure
des travaux.

c) Stockage manutention: L'entreprise prendra toutes les
dispositions nécessaires lors du stockage sur chantier et au
levage afin d'éviter toute détérioration des éléments.

En particulier les plaques seront sockées en position legérement
inclinée afin de facilité I'écoulement des eaux.

d) Toute plaque endommagée (rayure du laquage, trace de choc,
déformation) sera changée aux frais de I'entreprise.
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NO
d'ordre

DESIGNATION

Qté

TOTAL

1/205/1

1/205/2

1/205/3

Fourniture, fagconnage et pose de couverture en bacs acier (
systeme CN 125 RT 1 P), sur support acier prévu séparément
ci-apres, comprenant :

« plateaux galvanisés HACIERCO C400.90P PERFORE Type P
ép 1.00mm en travées simples ou 0,88mm en travées
multiples, couturage tous les métres, 3 fixations mini par
appuis, couleur sous-face primaire 12 microns ( blanc cassé/
beige),

* panoléne bardage 70mm,

» pannes A200 d'écartement maximum 1320mm y compris
échantignolles standard (dans ce cas prévoir le pergage des
arba sur site) ou bien d'échantignolles non standard (dans ce
cas utilisation des percages existants), chevétres pour les 8
chassis de désenfumage inclus.

« feutre tendu ALU 80mm déroulé entre et ou sur pannes (veiller
a la continuité du pare-vapeur) dans la zone salle de sports,

« feutre bardage 60mm déroulé sur pannes dans la zone salle
de sports,

* bac acier nervuré galvanisé et prélaqué face extérieure type
3.333.39T.

Finition Hairflon 35 microns (primaire 15 microns , finition 20
microns) , teinte RAL 7006 (gris beige).

Compris toutes fagons, coupes droites, découpes, reliefs,
larmiers, etc...

L'entrepreneur aura a vérifier que ce type de couverture est
compatible avec la pente de la toiture, compte tenu de la
région, du site et de la zone.

Ambiance intérieure Vb, Ambiance extérieure VI suivant
référentiel NF XP 34-301.

Localisation: ensemble couverture de la salle des sports.

Fourniture, fagonnage et pose de couverture en bacs acier, sur
support bois existant prévu renforcé, comprenant :
» feutre tendu ALU 80mm déroulé sur pannes (veiller a la
continuité du pare-vapeur),
* bac acier nervuré galvanisé et prélaqué face extérieure type
3.333.39T.
Finition Hairflon 35 microns (primaire 15 microns , finition 20
microns) , teinte RAL 7006 (gris beige).

Compris toutes fagons, coupes droites, découpes, reliefs,
larmiers, eftc...

L'entrepreneur aura a vérifier que ce type de couverture est
compatible avec la pente de la toiture, compte tenu de la
région,du site et de la zone.

Ambiance intérieure 1Vb, Ambiance extérieure VI suivant
référentiel NF XP 34-301.

Localisation: ensemble couverture du local rangement.

Accessoires pour couverture avec finition identique que les bacs
aciers, compris ossature secondaire pour fixation, avec
fourniture, fagonnage et pose de:

- faitiére non ventilé

- coiffe rives

- faitiére contre mur local rangement

- solin contre mur

- bavette rejet d'eau

m2

m2

ml
ml
ml
ml
ml

1632

90,00

51,00
81,00
11,00
11,00
113,00
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d'ordre

DESIGNATION

Qté

Qté

TOTAL

1/205/4

1/205/5

1/205/6

Fourniture et pose de chassis de désenfumage et d'aération,
conforme aux regles R17 et la réglementation E.R.P, ref. DP 510
de chez " DOMES DU PUY" ou similaire de dimension 120 X
120 pour toiture en pente et adapté a la surcharge de neige avec,
- SUE : 1,11 m2 (Surface Utile de d'Evacuation), surface
géomeétrique de 2,10m2 et surface éclairante de 1,26m2,

- costiére métallique de 300mm de hauteur a isolation thermique
de 10mm d'épaisseur sur embase polyester protégée par un gel-
coat a la teinte de la couverture pour raccordement sur celle-ci,

- cadre ouvrant entierement en profilés aluminium renforcé. Sous
I'impulsion d'un vérin pneumatique, le cadre ouvrant translate
horizontalement pour libérer totalement I'ouverture de lI'embase,
- remplissage par une plague en polycarbonate alvéolaire (5
parois) transparent (transmission lumineuse 65%) épaisseur
10mm classé B-s1,DO au feu (M1), isolation phonique 20 dB,
coefficient thermique 2,30W/m2°K, résistant a la chute d'une
personne (essai dynamique 1200 joules) et barreaudage (tubes
carrés 20x20mm traités anti-corrosion avec un entraxe de
135mm) pour étre 1200 Joules en position ouverte.
L'entrepreneur pourra faire le détail de sa prestation avec
croquis éventuel dans un dossier technique qui pourra servir
a la note technique.

Les appareils sont dotés de thermofusible taré a 93° avec
cartouche.

PV a fournir au bureau de controle avec attestation de mise en
oeuvre.

Localisation : suivant projet a bien définir suivant avis du bureau
de contréle

Commandes des huits exutoires depuis un méme point (a coté de
I'entrée principale) par systéme d'asservissement bi-zone et une
liaison tri-tube(canton supérieur a 500m2) pneumatique
désenfumage-ouverture-fermeture ECODIS ou équivalent
comprenant :

- dispositifs de commande manuelle pneumatique (D.C.M)
composés de coffret contenant deux percuteurs munis de
cartouche CO2 pour 'ouverture et la fermeture,

- des canalisations en cuivre( un tube pour l'ouverture et un tube
pour la fermeture).

Principe de fonctionnement: la mise en position de sécurité du
Dispositif Actionné de Sécurité (D.A.S) se fait par percussion de
la cartouche CO2 "ouverture" du coffret aprés bris de glace, ce
qui provoque la mise sous pression du circuit "ouverture" des
vérins pneumatiques asservies. La percussion de la seconde
cartouche CO2 permet la refermeture depuis le sol. La nature des
canalisations pneumatiques et leur installation doivent étre
conformes aux normes NF S 61-932 et NF S 61-939
(alimentations pneumatiques de sécurité).

Compris tous accessoires et toutes sujétions de mise en ceuvre.
La pression de service minimale doit étre de 10 bars au droit de
I'appareil, afin de permettre un verrouillage correct.

Plans & soumettre a I'avis du bureau de controle et du maitre
d'oeuvre avant réalisation des travaux.

L'entrepreneur prévoira les cartouches pour les essais sur
chantier et le fonctionnement le jour du passage de la
commission de sécurité.

Localisation: suivant projet.

Fourniture et pose de thermofusibles a réserve CO2.
L'interposition de ce dispositif (module déclencheur, fusible et
cartouche CO2) sur la canalisation ouverture permet
automatiquement la mise en position de sécurité.

Ens
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d'ordre

DESIGNATION

Qté

TOTAL

1/205/7

1/205/8

1/206

1/206/1

Localisation: suivant projet.

+ value pour asservissement pneumatique avec coffrets de
commande aération ouverture et fermeture a disposer suivant
plan en fonction de l'avis du bureau de contrdle et compresseur
adapté a disposer a l'extérieur en partie haute suivant plan en
fagcade Nord.

Localisation: suivant projet.

Poste en option: Fourniture et pose d'ancrage de sécurité
comportant un crochet échelle, un ancrage échafaudage et un
passage de corde harnais, a justifier suivant la norme de
référence en vigueur. Fixation sur une panne.

Charge de calcul majorée du double suivant la norme.
Potelets100x100x4mm soudés aux traverses.

Coloris en harmonie avec la couverture.
| 'nnfr"nnr"nnnur_nnurrn fnirn la l_'léfnil da <A 'nrncfs_tfinn avar
Localisation: suivant projet en toiture, a définir précisément en

relation avec le coordonnateur. .

Bardage

Fourniture, fagonnage et pose de bardage en clins aciers (
systeme CN 125 RT P), sur support acier prévu séparément ci-
aprés, comprenant :

« plateaux galvanisés HACIERCO 1-450-70 PERFORE Type
BHP ép 1.00mm en travées doubles ou 1,25mm en travées
simples, 3 fixations mini par appuis, couleur sous-face primaire
12 microns ( blanc cassé/beige),

* panoléne bardage 50mm (voile de verre noir),

* écarteur Z 40x70x40mm 15/10,écartement tous les 2 m sauf a
proximité des angles du batiment 1,50m sur une longueur de
3m

« feutre tendu ALU 100mm,

* bac acier nervuré galvanisé et prélaqué face extérieure type
OCEANE 30 B.

Primaire 15 microns , finition 20 microns , teinte RAL 7006 (gris
beige) ou RAL 1002 (jaune sable) suivant localisation.

Compris toutes fagons, coupes droites, découpes, reliefs,
larmiers, etc...

L'entrepreneur aura a vérifier que ce type de bardage est
compatible avec la pente de la toiture, compte tenu de la région
et du site.

Ambiance intérieure 1Vb, Ambiance extérieure VI suivant
référentiel NF XP 34-301.

Localisation: ensemble des bardages, sauf derriére les murs (mur
a gauche , fronton et tribune).

Ensemble avec profil de bardage clin acier teinte RAL 7006 en

fagade Sud (77m2), en fagade Ouest (209m2), en fagade Nord

(152m2) et en fagcade Est (55m2).

Ensemble avec profil de bardage clin acier teinte RAL 1002 en

facade Sud (33m2), en fagade Nord (33m2) et en fagade Est

(61m2).

- moins value avec plateaux ép 0,75 mm (en option a ne pas
comptabiliser).

Ens

Ens

m2

m2

m2

11

493,00

127,00

620,00

Sous-total
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d'ordre

DESIGNATION

Qté

TOTAL

1/206/2

1/206/3

1/206/4

1/206/5

Fourniture, faconnage et pose de bardage en clins aciers sur
support acier prévu précédemment, comprenant tous éléments
nécessaires :
* bac acier nervuré galvanisé et prélaqué face extérieure type
OCEANE 30 B.
Primaire 15 microns, finition 20 microns , teinte suivant

destination.

Compris toutes fagons, coupes droites, découpes, reliefs,
larmiers, eftc...

L'entrepreneur aura a vérifier que ce type de bardage est
compatible avec la pente de la toiture, compte tenu de la région
et du site.

Ambiance intérieure Vb, Ambiance extérieure VI suivant
référentiel NF XP 34-301.

Localisation: ensemble des bardages derriére les murs(mur a
gauche , fronton et tribune).

avec profil de bardage clin acier teinte RAL 7006 en facade Sud

(55m2), en fagade Ouest (30m2) et en fagade Est (60m2).

avec profil de bardage clin acier teinte RAL 1002 en fagcade Sud

(15m2)

Accessoires pour bardage avec finition identique que les clins
aciers, compris ossature secondaire pour fixation, avec
fourniture, fagonnage et pose de:

- coiffes d'angle

- habillage des baies

- bande de rives fagonné

- larmier de fermeture des rives contre mur en téle perforée
laquée pour ventilation.

Mise en oeuvre d'un ensemble en bardage polycarbonate
alvéolaire sur support acier prévu précédemment.

* un cadre périphérique en aluminium avec bavette basse
(profils de départ, d'arrivée et pattes intermédiaires de fixation).
* remplissage en plaques Lexan Thermoclick 40mm et

avec:
- profilés intermédiaires suivant nécessité.
- joint étanche entre plaques et en périphérie.
- classement au feu : B - S2, dO0.
- mise en oeuvre suivant les prescriptions du fabricant et
toutes sujétions sur existant, avec bonne tenue, compris
toutes fagons, coupes droites, découpes, reliefs, larmiers,
etc....

L'entrepreneur aura a vérifier que ce type de bardage est
compatible avec la pente de la facade, compte tenu de la
région et du site.

Les profilés bas devront étre percés suivant avis technique.

Ambiance intérieure Vb, Ambiance extérieure VI suivant
référentiel NF XP 34-301.

localisation: en fagcade Nord au niveau des travées au dessus des

portes.

Dimensions: 5,00 x 5,20 m

localisation: en option en remplacement a ne pas comptabiliser

au dessus du mur en fagade Sud, a la place du bardage (double

peau) a ce niveau.

Dimmensions: 35,00 x 1,00 m

Accessoires pour bardage avec finition identique que les clins
aciers suivant localisation, compris ossature secondaire pour
fixation, avec fourniture, fagonnage et pose de:

- coiffes d'angle

- habillage des baies

- bavette de rives fagonné en tbles d'acier prélaquées

m2

m2

ml
ml
ml

ml

Ens

ml
ml
ml

145,00

15,00

34,00
13,50
85,00

82,00

24,00
117,00
166,00
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DESIGNATION

Qté

TOTAL

1/207

1/207/1

1/207/2

1/207/3

1/207/4

1/207/5

1/207/6

1/208

- larmier de fermeture des rives contre mur en téle perforée
laguée pour ventilation. Teinte suivant facade
- habillage des translucides

Zinguerie

Généralités:

Fourniture, fagonnage et pose d'ouvrages comprenant toutes
facons telles que plis, pinces, épaulements, toutes soudures
nécessaires, etc...

Pose et fixation a libre dilatation, compris tous accessoires de
fixation et supports.

Dimensions, épaisseur et formes des ouvrages adaptées au type
de couverture, a la pente et a vérifier par I'entrepreneur

Fourniture et pose de cheneau en tble d'acier galvanisé section
100x200mm avec brai a l'intérieur, sur supports en tubes
métalliques 50x50x4mm terminé par un plat 50x10mm (44 U et
voir détail 3), rapportés soudés contre les ailes des poteaux
IPE400, (ensemble supports traité anti corrosion + couche de
finition), épaisseur 20/10 et pente 5mm/m, compris 10 naissances
avec moignon, talons d'extrémité, dilatation, crapaudines
(éventuellement), etc... et toutes sujétions.

localisation: longs pans Nord et Sud.

Gouttieres 1/2 ronde de 33 en ép 0,80mm, compris abouts, cones
de naissances et joint de dilatation selon longueur, pente 5Smm/m,
compris crapaudine et toutes sujétions. Pose sur crochets en
acier galvanisé a 1 paillette, ou de type emboutis peints, a
espace réguliers.

localisation: rangement a I'Ouest

Fourniture et pose de tuyaux de descentes en zinc & 120
disposés contre les poteaux aciers, compris colliers ou crochets
ou autre mode de fixation et toutes sujétions comprises.
localisation: longs pans Nord et Sud.

Fourniture et pose de tuyaux de descentes en zinc & 100,
compris colliers a charniéres et toutes sujétions comprises.
localisation: rangement a I'Ouest

Repose de dauphin en fonte @ 120, longueur 2,5 m,
raccordement et toutes sujétions comprises, aux mémes endroits
avec raccordement soignés a comprendre.

localisation: longs pans Nord et Sud.

Fourniture et pose de dauphin coudé en fonte & 100, longueur 1

m, raccordement et toutes sujétions comprises.
localisation: rangement a I'Ouest

Menuiserie aluminium extérieure

ml
ml

ml

ml

ml

ml

102,00
33,00

102

11

65

10

Sous-total

Sous-total
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Qté

Qté

TOTAL

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES MENUISERIES:

1. PROFILES :
Toutes les menuiseries seront réalisées avec des profilés en
aluminium extrudé répondant aux normes en vigueur qui seront :
* a rupture de pont thermique.
* anodisés alu naturel.
« drainés avec déflecteur anti-refoulement.
» assemblés a coupe d'onglet par équerres a rapprochement
de coupe.

2. ACCESSOIRES/PRECADRES:

a) Les éléments de tblerie et les accessoires recevront une
finition identique a celle des profilés.
b) L'ensemble des menuiseries auront:

* des couvre-joints.

* des gorges de récupération des eaux de condensation.
c) Les pattes de fixation seront en acier galvanisé. Les fixations
et calfeutrement sont a la charge du présent lot. Les dispositions
de fixation seront a soumettre au maitre d'ceuvre et au bureau de
contrble.
d)Tous les accessoires (tdles visibles, grilles, garnitures,
paumelles, couvreejoints, etc...) seront dans la finition et la teinte
des profilés.
f) La visserie y compris celle pour la fixation des chassis sera en
inox.

3. ETANCHEITE

a) Les menuiseries devront répondre a la classe de
permeabilité A2-E4V2 (cf norme NF.P 20.201)-

b) I'étanchéité entre la menuiserie et le support sera réalisée
par joint extrudé a la pompe.

c) L'étanchéité entre précadres et chassis sera réalisée par
joint élastique ou plastique de premiére catégorie ayant le label
SNJF.

d) L'étanchéité entre cadre dormant et ouvrant comportera
un double plan de joints en élastomére clipés dans les rainures
des profilés.

e) Les bavettes basses formant rejet d'eau seront
démontables pour accéder aux joints.

NB : I'attention de I'entrepreneur est appelée sur la nécessité de
soigner tout particuliérement I'étanchéité a I'air entre chassis, ou
précadres et supports.

4. VITRAGE:

a) La pose se fera dans des feuillures autoedrainantes et
fermées par des parcloses.

Le calage d'assise et latéral sera réalisé a l'aide des cales
en élastomere (cale en polystyréne interdite).

b) La prise de volume se fera par parclose et Joint EPDM
qualité marine, feuillures suffisantes en fonction du type de
vitrage retenu.

c) Les vitrages seront du type feuilleté( au dela des
obligations réglementaire obligatoire aussi sur ensemble des
vitrages en zone sismique).

d) L'entrepreneur vérifiera les qualités et épaisseurs des
vitrages prévus. Il lui appartient d'apporter les modifications
nécessaires au cas ou les prescriptions ne respecteraient pas les
normes de sécurités ou les normes de mise en oeuvre.
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1/208/1

1/208/2

13

1/301

1/302

5. QUINCAILLERIES :
a) les menuiseries seront équipées :
* de grilles d'entrée d'air autoeréglables intérieures et extérieures
en aluminium.
» de paumelles réglables en aluminium avec axe inox et chemise
polyamide a excentrique.
b) Garnitures
* les garnitures et quincailleries seront en aluminium.

Fourniture et pose, toutes sujétions comprises, d'ensembles

vitrés (suivant plans et fagades) en aluminium, de chez

TECHNAL ou similaire, teinte suivant généralités,

comprenant :

* les habillages des huisseries en jonction avec le bardage en
fonction des ossatures,

* les chassis dormant au nu intérieur des parois,

* les ouvrant sur paumelles avec leur garnitures

* les vitrages isolants 33/2-10-33/2

Mise en oeuvre :
- de chassis vitré en partie haute comprenant :

 cadre dormant avec bavette basse.

* ouvrant avec chassis a soufflet commandé par poignée a
levier de chez GRETSCH-UNITAS ou équivalent positionnée a
1,30 m de hauteur environ, ferrage par compas de sécurité.

« double vitrage feuilleté 33.2/10/33.2

localisation: grandes ouvertures en facade Nord et Sud avec une
moitié en chassis fixe et une moitié en chassis ouvrant.
Dimmensions: 4,80 x 0,80 m

localisation: petites ouvertures en fagade Nord avec une moitié
en chassis fixe et une moitié en chassis ouvrant.

Dimmensions: 4,80 x 0,80 m

Nota:

L'entreprise devra fournir avant tous travaux les détails de
réalisation et de raccordement.

Ensemble vitré suivant plan et fagades comprenant :

* un cadre périphérique avec bavette basse démontable.

» traverses verticales,

* 4 chassis coulissants avec poignées de commande alternants
avec 4 chassis fixes suivant la répartition représentée en
facade,

* Double vitrage suivant généralités.

Dimensions de I'ensemble : 10,00m x 1,20.

Localisation : fagade Est au niveau tribune.

Divers

Plans de fabrication.
Localisation : suivant projet

Bachage pendant les travaux.
Localisation : suivant projet et a prévoir dés la pépose de la
couverture existante

Ens.

forfait

forfait

1,00

1,00

Sous-total

TOTAL 1/2
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1/303

1/304

1/305

1/306

Nettoyage soigné de la nouvelle couverture et du nouveau
bardage (compris translucide et menuiseries) avec vérification
d'étanchéité en présence du bureau de contréle et du maitre
d'oeuvre.

Localisation : suivant projet

Peinture sur parties métalliques neuves et existantes suivant
généralités compris

- préparation sur les parties existantes : nettoyage/dégraissage,
pongage, élimination des zones corrodées par action manuelle ou
mécanique, dépoussiérage.

- une couche antirouille et une couche de laque glycérophtalique
adaptée (2 couches sur les poteaux apparents a I'extérieur).
Localisation: ensemble structure métallique, compris renforts et
ossature bardage. Teinte a définir.

Localisation: Dauphins fonte de 2,50m @ 120. Teinte a définir.
Localisation: Dauphins fonte coudé neuf de 1,00m @ 100. Teinte
a définir.

Installation du chantier (cf article 8 du C.C.A.P.) comprenant
notamment :

- installation conforme au décret 65-48 du 8 janvier 1965 :

1.) d'équipements sanitaires conformes a la réglementation
comprenant un W.C, lavabo et douche relié a une installation de
traitement (Egout, W.C chimique, etc...) : mise a disposition par
le maitre d'ouvrage dans l'existant.

2.) d'une cabane de chantier type "ALGECOQO" éclairée, chauffée
avec une table, une dizaine de chaises, un tableau d'affichage, 4
casques de chantier, un extincteur, un téléphone, etc...a installer
dans le local mis a disposition par le maitre d'ouvrage dans
I'existant.

3.) d'un local vestiaire: mise a disposition par le maitre d'ouvrage
dans I'existant.

3.) d'un local réfectoire: mise a disposition par le maitre d'ouvrage
dans l'existant.

- fourniture et pose d'un panneau de chantier réalisé par une
entreprise spécialisée comportant les indications administratives
réglementaires et les coordonnées des intervenants

(surface : environ 6 m2).

a) Prise en compte des mesures de sécurité selon
recommandations et notice du coordonnateur telles que
échafaudages réglementaires, filets, protection des trémies,
balisages, etc...

b) Participation a la réalisation du D.l.U (dossier d'intervention
ultérieure) en fin de chantier et en relation avec le coordonnateur.
Ce dossier comprend entre autres:

- les plans des ouvrages exécutés, plans de récolement, certificat
de conformité, procés verbaux, etc... a fournir,

- la description des moyens d'entretenir les installations et
ouvrages,.

Dossier a remettre au coordinateur ou a défaut au maitre
d'ceuvre.

forfait

Ens

PM

PM

PM

forfait

forfait

forfait

1,00

1,00

1,00

Sous-total

TOTAL 1/3
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RECAPITULATIF DU LOT :
DESAMIANTAGE - CHARPENTE METALLIQUE
COUVERTURE ET BARDAGE BAC ACIER - ZINGUERIE - DIVERS

1

1/1 Désamiantage

1/2 Charpente - couverture - bardage - divers

1B DIVEIS e e

TOTAL TRAVAUX H.T. e

TVAL 2000 oo

TOTAL TRAVAUX T.T.C. e

NB: Dans le présent récapitulatif seules les options en remplacement ("variantes"
proposées par la Maitrise d'Ouvrage) ne devront pas étre comptabilisées.



